1;" / cislo smlouvy objednatele:
/v Eislo smiouvy zhotovitele: 201307801/0799/13/VVHS a DS

SMLOUVA O DiLO

uzavieny podle § 536 a nasl., zakona &. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, v platném znéni

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel Mésto Velka Bites

se sidlem: Masarykovo namésti 87, 595 01 VVelks Bites

jednajici: Ing. Milanem VI¢kem, starostou mésta

IC: 00295647

DIC: CZ00295647

Zastupce opravnény jednat:

ve vécech smiuvnich: Ing. Milan Vi¢ek, starosta mésta

ve vécech technickych: Ing. Pavel Bedna¥, investiéni technik mésta Velks Bites,
tel: 566 502 533

e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Adresa: Olomoucka 174, 627 00 Brno

zastupce pro véci smiuvni:  Ing. Oldfich Stercl, pfedseda predstavenstva

zastupce pro véci technické: Ing. Robert Suchanek, Feditel Zavodu Brno — VHS 2 DS

Bankovni spojent: KB Brno venkov
Cislo tgtu: 63706641/0100
IC: 25322257

DIC: CZ25322257

zapis v obchodnim rejstfiku: OR vedeny Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 2211

(dale jen zhotovitel)

V pfipadé zmény tdaji uvedenych v bodé 1.1. a 1.2. Clanku 1 této smlouvy je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym zplUsobem a
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéiji véak do 7 dnll. Za prikazny zplsob informovani dle pfedchozi
véty se poklada doporugeny dopis adresovany druhé smiuvni strang: e-mail & fax, jehoZ pfijeti bylo

druhou stranou stejnym zplisobem potvrzeno, nebo zapis podepsany ob&ma smiuvnimi stranami.

Clanek 2 — Pfedmé&t smiouvy

2.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo (dale téz jen ,dilo"), a to stavbu
,Rekonstrukce Masarykova namésti — prestupni terminal Velka Bited“ v rozsahu projektové
dokumentace ve stupni: Dokumentace pro provadeni stavby ,Rekonstrukce Masarykova namésti —
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pfestupni termindl Velka Bite$“ vypracované Architektonickou kancelad Burian — Kivinka,
Kalvodova 13, Brno, datované leden/2012 (dale jen ,projektova dokumentace®) v ¢lenéni objekil:

SO 01 Zpevnéné plochy

SO 02 Odvodnéni

SO 03 Rozvody vody

SO 04 Vodni hospodarstvi kasen

SO 05 Rekonstrukce stavajicich kasen

SO 06 Vefejné osvétlenf

S0 07 Silnoproud

SO 08 Sadové Upravy

SO 09 MobiliaF

Projektova dokumentace tvofi pfilohu & 1 a nedilnou soudast této smlouvy. Projektova
dokumentace neni ke smlouv& pevné& pfipojena. Smluvni strany prohlasuji, Ze projektovou
dokumentaci disponuji a znaji, pfic¢emZ tato je soudasné zaloZena té# na majetkovém odboru
Méstského Gradu Velka Bite$ pod &.j. MUVB/6885/12/MAJ/BE ze dne 16.11.2012.

Rozsah a kvalita dila jsou dany:

projektovou dokumentaci;

nabidkou zhotovitele ze dne 06.05.2013 (déle jen ,nabidka zhotovitele");

uzemnim rozhodnutim o umisténi stavby &.j.:MUVB/1713/07/\VY ST/RA-6484/2006 vydanym
M&U Velka Bite$ dne 24. 4. 2007 jez nabylo pravni moci dne 26.5.2007 (déle jen ,Uzemni
rozhodnuti®); '

stavebnimi povolenimi ¢&j..MUVB/51/08/\V/YST/BA-200/2008, ze dne 30. 09. 2008, =
&.1.:VYST/42605/2008/1408/2008-po, ze dne 04.02.2009; rozhodnutim o povoleni zmény
stavby pfed jejim dokonéenim &.j. :WST/66629/201’1/1658/2011—730 ze dne 30. 01. 2012;
rozhodnutim ¢&.j. :WST/2735/2012/627/2012-sveco, ze dne 09. 02. 2012; (zemnim
souhlasem &.j.:MUVB/573/12/VYST/U, ze dne 08.02.2012 (déle spoledné jen jako ,stavebni
povoleni)

projektovou dokumentaci ve stupni pro provadéni stavby;

vyjadfenimi organi statni spravy;

prisluSnymi normami, vEetn& norem technickych, a pfedpisy Gginnymi v dob& provadéni dila:
obecné zavaznymi pfedpisy, vEetné predpisl vydanych méstem Velka Bites).

Nabidka zhotovitele tvofi pfilohu &. 2 a nedilnou souéast této smlouvy. Z nabidky zhotovitele

jsou ke smlouvé pevné pfipojeny pouze poloZkovy rozpoéet a seznam subdodavateli.

Smiluvni strany prohlasuji, ze kompletni nabidku zhotovitele znaji a disponujf ji, pficemz tato je

soucasné zaloZzena téZ na majetkovém odboru Méstského Ufadu Velkd Bited. Stavebni
povoleni a Uzemni rozhodnuti tvofi piilohu & 3 a% & 8 a nedilnou soudast této smiouvy.
Prilohy €. 3 aZ 8 nejsou pevné spojeny se smlouvou, pficemsz strany prohlasuji, Ze dotéenymi
dokumenty disponuji a znaji, tyto jsou k dispozici téZ u ptislusnych spravnich organ(, jez je
vydaly. Dokumenty ad e) az f) se stanou piflohou a nedilnou sou&asti této smlouvy po jejich
vyhotoveni/vydani.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo vrozsahu, zplsobem, o jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podminek, vrozsahu a jakosti
stanovenymi v bodu 2.1.
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2.3. Mistem pinéni dila je kraj Vysogina, okres Zdar nad Sazavou, k.a. Velka Bites, Masarykovo
namesti. Misto pinéni dila je bliZe specifikovano v projektové dokumentaci,

2.4. Predmétem dila jsou rovnéz viechny nasledujici pozadavky, prace a &innosti:

zajisténi vydani v8ech potfebnych rozhodnuti a stanoveni pro pfechodnou Upravu provozu na
pozemnich komunikacich dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjadfeni dotéenych
organl (zajisténi objizdnych tras predpoklada rovnéz soustavnou pedi zhotovitele o kvalitni
znaceni objizdnych tras);

zabezpeteni zmény dopravniho znaéeni a provizornich objizdek;

zabezpeceni povoleni pfekopl komunikaci:

vytyceni prostoru stavenisté v terénu pied zahajenim stavebnich praci;

zajisténi realizani dokumentace stavby (dale jen -RDS") v pfipadé jeji potfeby. RDS musi byt
predem, tj. pfed jejim uZitim pro provedeni dila, pisemné& odsouhlasena objednatelem. Jakékoliv
dlvodné a odiivodnéné vyhrady objednatele k RDS je zhotovitel povinen zohlednit a do RDS
zapracovat, a to bez naroku na nahradu jakychkoliv naklad & dhradu jakychkoliv vicepraci &
jinych finanénich &astek.;

zajisténi dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS“), v&. vySkopisného a
polohopisného zaméfeni v systému kompatibilnim s digitalni technickou mapou mésta. DSPS
bude pfedana objednateli 3x v pisemné podobé a 1x v digitaini podobé ve forméatu DWG a DGN
na CD nositi pfi dokongeni dila. Sou&asti doklad pfi pfedani dokon&eného dila budou rovnéz
veskeré atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty na pouzité materialy a vyrobky a protokoly o
vysledcich provedenych zkougek.:

zajisténi geometrického planu stavby a geometrickych plant pro zfizeni vé&cnych bfemen
tykajicich se preloZzek inzenyrskych siti, a to vzdy v Sesti vyhotovenich. Geometrické plany (dale
jen ,GP*) budou mit nalezitosti stanovené zvlastnimi predpisy, zejména vyhlaskou &. 26/2007
Sb., katastralni vyhlaskou, ve zn&ni pozdéjsich predpisti, budou zplsobilé k majetkopravnimu
vyporadani, budou ovéfeny opravnénym zemeémefie¢skym inZenyrem a budou potvrzeny
prislusnym katastralnim dfadem. Pred predlozenim vypracovanéhe GP katastralnimu Uradu
k jeho potvrzeni musi byt tento vzdy pisemné odsouhlasen objednatelem. Jakékoliv diivodné a
odivodnené vyhrady objednatele ke GP je zhotovitel povinen zohlednit a do GP zapracovat, a
to bez naroku na nahradu jakychkoliv nakladd & Ghradu jakychkoliv vicepraci, odmén & jinych
finanénich &astek.:

zajisténi veskerych atestli, reviznich knih, zprav a protokold o zkoudkach stanovenych
prisludnymi predpisy, jakoZ i prohlaseni o shodé& podle zak. €. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nafizeni
vlady €. 163/02 Sb.;

zajisténi souhlast vlastnikll pozemkd dotéenych stavbou (dilem) se stavbou (provedenim dila),
a to pred zahajenim stavby (provadéni dila);

zajisteni pisemnych dokladl o pfedani pozemki dogasné dotCenych stavbou (dilem) vlastniktm
s vyjadfenim vlastnik(l pozemkd, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky predavany.
Zhotovitel je povinen dokumenty dle predchozi veéty pfedat objednateli pii dokonéeni dila.:
zajisténi vytyCeni veskerych stavajicich inZenyrskych siti (vietng& uvhrady za vyty€eni),
odpovédnost za jejich neporuseni b&hem vystavby a zpétné predani jejich spraveiim;

priprava stavenisté véetné piistupu:

dodani materiall a dilcl v poZadované kvalitg, vcetné jejich certifikatl a atest(:

zhotoveni dila podle technologického predpisu;

zajisténi veskere nutné ochrany dila, staveniétg, jakoz i osob na staveniéti se pohybujicich;
zajisteni veskerych pozadovanych Gprav a praci;
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viceprace nepfedstavujici podstatnou zmé&nu dila;
provedeni prukaznich a kontrolnich zkousek dle pFislusnych kapitol technickych kvalitativnich
podminek (TKP) a zvlaStnich technickych kvalitativnich podminek (ZTKP) akreditovanou
nezavislou zkuSebnou predem pisemné odsouhlasenou objednatelem (TDI). Navrh
akreditované zkusebny bude predloZen objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji pfi pfedani a
prevzeti staveni$te. V pfipadé odlvodnénych vyhrad objednatele k navrhu akreditované
zkusebny je zhotovitel povinen navrhnout jiné akreditované zkudebny, a to i opakované.
Schvéleni akreditované zkugebny objednatelem je podminkou predani a pfevzeti stavenisté;
predloZeni kompletniho kontrolniho a zku$ebniho planu. Zhotovitel je pfitom povinen predlozit
objednateli kompletni kontrolni a zkugebni plan (dale jen ,kontrolni a zkugebni plan*) do 10 dni
po predani stavenisté. Kontrolni a zkuSebni plan predstavuje navrh kontrol a zkousek, jez maji
byt provedeny, jakoz i Ihit pro jejich provedeni. Kontrolni a zkusebni plén podléha pisemnému
souhlasu objednatele. Jakékoliv divodné a odiivodné&né vyhrady objednatele ke kontrolnimu a
zkusebnimu planu je zhotovitel povinen zohlednit a do kontrolniho a zkuZebniho planu
zapracovat, a to vzdy do 3 dnd a bez naroku na nahradu jakychkoliv nakladi & (hradu
jakychkoliv vicepraci, odmén & jinych finanénich Zastek. Provedeni kontrol a zkougek dle
kontrolniho a zkugebniho planu je podminkou pro dokongeni a jeho pfedani objednateli.:
provedeni zkousek odsouhlasenou akreditovanou zkugebnou. Zhotovitel je pfitom povinen
zajistit, Ze odsouhlasena akreditovana zkudebna bude bezodkladng, nejpozdéji pak do 7 dn(,
predkladat objednateli vysledky jednotlivych zkousek:
veskerou dopravu (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek. priplatky na lepivost);
veskere leSeni a podpé&rné konstrukce;
montézni prostfedky a pomucky;
Upravu, ocisténi a oSetfeni styénych ploch a konstrukci:
potiebné do€asné Upravy;
Upravy, oCisténi a oSetfeni pracovisté:
zajisténi pracovisté proti vdem viiviim znemoznujicim nebo znesnadfujicim praci (8erpani vody,
zgjiSteni svahu, zimni opatieni, pfistfesky, apod.);
soustavne vyty€ovani zfetelného oznadeni obvodu stavenigté:
poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inZzenyrskych siti:
odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;
naklady na ¢innost Ufedné opravnéného zeméméficského inZenyra zhotovitele;
zajisténi skladek;
zajisténi poZadavkil spravcll dotéenych inZenyrskych siti uvedenych v jejich vyjadienich a
podminek uvedenych ve stavebnim povoleni;
poskytnuti potfebné soucinnosti koordinatorovi bezpetnosti a ochrany zdravi;
pasportizaci okolnich objektl pied zahajenim a po dokondeni praci;
dodrzeni rozsahu trvalého a dodasného zaboruy stavby;
naklady na zajisténi a pougeni vSech z&astnénych pracovnikl o zasadach a opatfenich k
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfislusnych zakonnych bezpe&nostnich
predpist a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.
Jde zejména o tyto prace a technologie:

= zvedani téZkych bfemen pomoci jefabd,
montaz pomocnych konstrukci a legeni,
prace ve vyskach,
bednici prace,
zelezarské a betonarské prace,

m m m 2]
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= prace se stroji a strojnimi zafizenimi,
= prace s elektrickym zafizenim;

- zajisténi prostoru stavenisté z hlediska bezpelnosti vefejnosti, aby byla zajisténa jejich
bezpetnost po celou dobu realizace stavby. Stavenist® musi byt viditelné oznageno, Ze se
jedna o stavenisté a zabezpedeno proti vstupu tretich osob.

- zajisténi pristupu majitelim pfilehlych nemovitosti a informovani je o omezeni piistupu a
pfijezdu s dostateénym predstihem;

- zajisténi bezpe&ného piistupu pro zakazniky pfilehlych provozoven a informovani je o omezeni
pfistupu vhodnym zplsobem:;

—  zajisténi moznosti pfijezdu vozidel sloZzek zachranného systému (LSPP, HZS, Policie, aid.)
k objektlm prilehlych stavenisti.

Zhotovitel musi v dobé& konani bite§ské pouté v terminu od 20. 06.2014 od 12:00 hodin do 23. 06,
2014 do 08:00 hodin a v obdobi bite$skych hodii v&etné konani vefejné prezentaéni akce
zachrannych slozek v terminu od 01. 09. 2013 od 18:00 hodin do 15. 09. 2013 do 18:00 hodin
prerudit stavebni prace a zabezpelit staveni$td. Pferugenim stavebnich praci se rozumi, Ze
v prostoru stavenisté¢ Masarykova namésti ani vjeho té&sné blizkosti nebude zhotovitelem
vykonavana stavebni &innost dle této smlouvy a nebude zde ani pohyb stavebni mechanizace.
ZabezpeCenim stavenisté se rozumi to, Ze plochy, které nebudou dokonéeny v poZadovaném
terminu tj. do 20.06.2014 do 12:00 hodin nebo v terminu do 01. 09. 2013 do 18:00 hodin budou
zabezpefeny proti vstupu tfetich osob.

Podminky vyplyvajici z tzemniho rozhodnuti, stavebnich povoleni a/nebo prislusnych vyjadreni
organu statni spravy, které jsou tam uvedeny jako zavazek nebo povinnost objednatele b&hem
realizace stavby, je povinen zajistit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpetit a zajistit veskeré &innosti a pozadavky vyse v tomto bodu, a to ve
IhGtach stanovenych vtomto bodu nebo v této smiouv&. Neni-li takova lhiia stanovena, pak ve
Inttach obvyklych a/nebo odpovidajicich plynulému postupu praci, technologickému postupu, apod.

Veskeré prace je zhotovitel povinen provadét v souladu s nafizenim viddy €. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve
znéni pozdegjSich pfedpistl. Pfi pracich je zhotovitel déle povinen dodrzovat natizeni vlady €.
362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozd&jsich predpist.

Veskeré prace je zhotovitel povinen provadét v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné&pravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti, nebo poskytovani sluzeb mimo pracovn&pravni
vztahy (zékon o zgjisténi dalSich podminek bezpegnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni
pozdéjsich pfedpis.

Naklady na veSkeré vySe uvedené pozadavky, &innosti a priace vtomto odstavci jsou
zahrnuty do rozpoétu zhotovitele. Zhotovitel tedy v souvislosti s jejich plnénim nema narok
na nahradu jakychkoliv nakladi, ani na thradu jakékoliv finanéni éastky.

2.5. Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila, véetn& pfipadnych zmén dila (stavby) oproti
projektové dokumentaci, musi byt v&. jejich rozsahu a zplisobu provedeni pfedem odsouhlaseny
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technickym dozorem objednatele (déle jen ,TDI“) a objednatelem. V pfipadg, Ze disledkem zman
ve smyslu pfedchozi véty bude zvyseni ceny dila oproti cené& uvedené v této smlouvé a/nebo vznik
povinnosti objednatele k nahradé jakychkoliv Eastek nad rdmec ceny dila sjednané touto smlouvou,
musi byt pfedem, tj. pfed zahdjenim provadéni t&chto zmén, uzavien dodatek k této smiouve
v souladu s odstavcem 4.7. a 13.12. této smilouvy, v nichZ bude mezi stranami odsouhlaseno
provedeni téchto zmén, jakoZ i jejich dopad ha cenu dila & povinnosti k jinému finanénimu plnéni (4.
dosazeno cenové shody). V pfipadé nedodrZeni postupu dle predchozi v&ty nema zhotovitel narok
na uhradu jakychkoliv Eastek nad rémec sjednané ceny dila, a to bez ohledu na to, zda zmény dila
byly &i nebyly provedeny a zda tyto byly & nebyly odsouhlaseny objednatelem.

2.6. Koordinator BOZP bude zvolen objednatelem nejpozd&ji ke dni pfedani stavenistd. Identifikaci
koordinatora BOZP objednatel sdéli zhotoviteli pisemné bezodkladné& po jeho zvolen.

2.7. Zhotovitel je povinen provadét prace na dile tak, aby pfi realizaci dila byl zabezpeten
provizorni piistup do pfilehlych nemovitosti, jakoZ i byla zachovana priijezdnost stavajicich
komunikaci v max. mozné mife, nebo jinak zaji$téna pristupnost véech objektl pro integrovany
zachranny systém. Déle je zhotovitel povinen informovat majitele piilehlych nemovitosti o veskerych
provadénych pracich, které by zpUsobily daldi omezeni jejich majitelom a Fidit se pokyny
koordinatora BOZP v souvislosti s pohybem vefejnosti po stavenisti.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo jim vybudované vrozsahu &. Il. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle této smlouvy, obecnych technickych pozadavk( na vystavbu a
platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materialli |. jakosti s pozadovanou certifikaci
s tim, Ze tomuto z&vazku bude téz odpovidat kvalita véech provadénych praci.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zadpovédnost.

2.10. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele), pficemz pii
provadéni dila subdodavatelem ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadé&l sam. Zhotovitel
neni opravnén zménit subdodavatele bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, a to pouze
za podminky, Ze zmeéna subdodavatele nepovede nebo nemlZe vést k negativnim dopadim na
pInéni z této smlouvy nebo na pozice objednatele. Seznam subdodavateld tvofi pfilchu €. 9 a
nedilnou soucast této smlouvy.

Clanek 3 — termin plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v t&chto sjednanych terminech plnéni:
Predani stavenisté: piedpoklad 26. 08. 2013

Zhotovitel je povinen pfevzit stavenidt® v uvedené hit&. O predani staveni&té bude pofizen
predavaci protokol, pfipadné tento mlze byt nahrazen zaznamem do stavebniho deniku.

Zahajeni praci: bezodkladné po pfedani stavenisté
S ohledem na rozsah stavby (dila) a jeji umisténi v centréini &asti mésta je zhotovitel povinen

realizovat dilo po jednotlivych Usecich (€astech) tak, aby byl zajistén provoz véech provozoven,
pokud objednatel neurdi jinak. Pfedev&im pak musi byt brén mimofadny zfetel na konani a préace
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musi byt preruseny po dobu konani bitesské pouté v terminu od 20.06.2014 od 12:00 hodin do 23.
06. 2014 do 08:00 hodin a v obdobi biteSskych hodl vCetné konani vefejné prezentalni akce
zachrannych sloZek v terminu od 01. 09. 2013 od 18:00 hodin do 15. 08. 2013 do 18:00 hodin. Po
dobu preruseni praci musi byt stavenisté zhotovitelem zajisténo z hlediska bezpeénosti. Preruseni
praci a jejich omezeni dle tohoto odstavce nema Zzadny viiv na sjednany termin dokonceni dila dle
odstavce nasledujiciho.

Dokon€eni dila v celém rozsahu a zprovoznéni stavebnich objekil, vCetné zajisténi dokladd
nutnych k tomu, aby pfislusny spravni organ povolil pfedCasné uzivani dila: do 30.1.2014.

Dokonceni dila v celém rozsahu, a to v€etné piedani kompletni dokladové &asti dila:
do 01. 03. 2014.

V piipadé prodleni s pfedanim stavenistg, jez prokazateln& znemozZni dokoncit dilo ve |hiié dle
predchozi véty, se termin dokoné&eni dila prodiuzuje o nezbytné nutnou dobu, nejvyse véak o dobu
prodleni s pfedanim stavenisté. ProdlouZeni terminu dokonéeni je dale mozZné na zakladé
objektivnich davodl Fadné zdlvodnénych a odsouhlasenych objednatelem.

3.2 PInéni jednotlivych €asti dila, respektive stupil jeho rozpracovanosti, bude provadéno podle
vécného a casového harmonogramu postupu stavebnich praci pfedem pisemné odsouhlaseného
objednatelem. Tento harmonogram postupu praci bude ¢&lenén po tydnech. Zhotovitel je
povinen predloZit objednateli harmonogram postupu praci nejpozdéji ke dni predani stavenité.
Jakékoliv diivodné a odlvodnéné vyhrady objednatele k harmonogramu praci je zhotovitel povinen
zohlednit a do harmonogramu praci zapracovat a pfedloZit cbjednateli k op&tovnému schvaleni, a to
vzdy do 3 dnl a bez naroku na nahradu jakychkoliv nékladd & thradu jakychkoliv vicepraci, odmén
&i jinych finanénich &astek. Schvalovani harmonogramu praci nema vliv na termin dokon&eni dila,
vyjma pfipadu nedivodnych vyhrad objednatele k nému.

Tento harmonogram bude stranami pribé&zné aktualizovéan s ohledem na skute¢ny prib&h
stavebnich praci (min. kazdy mésic). Aktualizace vSak nemaji jakéhokoliv dopadu na termin
dokonceni stavby, jakoz ani na dil¢i terminy dle pivodniho harmonogramu.

3.4 Objednatel pfipousti pfiméfené prodlouZeni Ihlty plnéni zejména v téchto pfipadech:
— dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu dila na Zadost objednatele,
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu vzniklého
prokazatelné na strané& objednatele, mimo pferuseni praci ve smlouvé uvedenych.

V pfipadé prodlouzeni terminu dokon&eni stavby musi byt uzavien dodatek k tétc smlouvé.

3.5 Dojde-li ke zpozdéni dokonéeni dila z dlivodu vy$si moci, je zhotovitel opravnén prodlouZit
termin plnéni o technicky zdlvodnénou a oboustranné odsouhlasenou Ihitu. ProdlouZeni terminu
dokon¢eni dila bude pro tento pfipad feSeno dodatkem k této smlouvé. Za vy$si moc se pokladaji ty
okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami nepfedvidatelinych a
neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy majici bezprostiedni vliv na plnéni dila. Za tyio
okolnosti smluvni strany povaZzuji také pfipady klimatickych podminek (silné mrazy nebo velké
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dlouhotrvajici destové srazky) znemozriujicich pokracovani praci na dile v obdobi del$im nez 7 dnt
v dobé realizace dila a potvrzené ve stavebnim deniku TDI.

3.6 Smluvni strana, na jejiz strané nastal pfipad vys$si moci, je povinna o vzniku takovéto
okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumeét druhou smluvni stranu.

Clanek 4 — Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smiuvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény polozkovy rozpocet dle vykazu
vyméer), ktera je jako jeji nedilnd sougast pfilohou &. 2 této smlouvy, a v souladu zakonem
€.526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisl. Jednotkové ceny uvedené ve vykazu
vymer jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.

4.2. Nabidkovd cena se povaZuje za cenu nejvySe pfipustnou a obsahuje veskeré naklady
potfebné ke splnéni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu uzavieni této smlouvy zahrnul véechny
zname technické a dodaci podminky dila do kalkulace cen v rozsahu, ktery specifikoval objednatel
do doby uzavreni této smlouvy, a veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

Cena za dilo:
cena celkem bez DPH: 19 558 995,- K&
DPH: 4 107 389,- K&

cena celkem véetné DPH: 23 666 384,- K¢
(slovy: dvacettfimilionlSestsetSedesatsesttisictiistaosumdesatétyii korun geskych)

Celkovou a pro ugely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véein& DPH.

4.3. Vysi DPH bude zhotovitel Uétovat dle platného zakona ke dni zdanitelného plnéni, uvedeného
na faktufe — darovém dokladu.

4.4. Sjednana cena zahrnuje pouZziti materialtl ve standardnim provedeni od dodavatelii vybranych
zhotovitelem. Tyto materialy musi odpovidat ¢eskym technickym normam platnym v dobé realizace
dila a technické specifikaci pfedmétu dila.

4.5. Cena za dilo mize byt upravena (zvySena &i sniZena) dodatky k této smlouvé pouze za
podminek uvedenych v této smlouvé. V8echny Upravy cen musi byt v souladu s obecng platnymi
cenovymi piedpisy a musi byt odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

4.6. Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projekiu nebudou objednatelem vyzadovény
(ménéprace).

4.7. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni pfipadnych vicepraci, ménépraci &i
zmén dila:

— Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou €. 2 této smlouvy.
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— Tam, kde nelze pouzit popsany zpUsob ocenéni, bude ocenéni provedenc cenou
z katalogu URS, a.s., Praha, a to vcenové Urovni platné v dobé& podani nabidky
zhotovitele.

— Polozky, které nebudou obsazeny v nabidce zhotovitele ani v URS, a.s., Praha, budou
ocenény na zakladé dohody vSech smiuvnich stran, a to dle obvyklych cen.
Specifikace materiall neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle
skuteénych cen. Pfi dodatetném zajiStovani subdodavatelskych praci (pfipadné i
nestavebnich) ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2
subdodavatelll, respektive nabidkou pfedlozenou objednatelem. Tato cena bude
navy$ena o koordinaéni pfirazku ve vysi do 5% z ceny téchto praci.

— Cena bude odsouhlasena objednatelem.

— Zhotovitel na zakladé odsouhlaseneho ocenéni &innosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k této smlouvé.

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich dnt
od doruceni navrhu.

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a v jeho cené& zahrnuty.

Clanek 5 — Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

5.2. Cena dila bude hrazena dil¢imi mésiénimi fakturami (véetné DPH). Jednotlivé mésiéni faktury
budou vystavovany vzdy na ¢astku odpovidajici skuteéné provedenym pracim za dany kalendarni
mésic. Posledni faktura bude nazvana konecnou fakturou. Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ve
dvou vyhotovenich a dorugi objednateli nejdiive 3. den a nejpozdéji do 30 dnl po ukonceni
prejimaciho Fizeni doloZeného protokolem o pfedani a pfevzeti dila resp. protokolem o odstranéni
vad a nededélkl. Koneéna faktura musi obsahovat mimo jiné soupis vsech zhotovitelem vydanych
faktur.

5.3. Dil&i faktury i koneéna fakiura budou doruceny na adresu objednatele vZdy nejdfive 1. dne a
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Pckud zhotovitel nedoruti objednateli fakiuru v terminu
od 1. do 14. dne v mésici, pfedlozi ji v nékterém z nasledujicich mésict. Dil¢i fakiury | konetna
faktura budou dolozeny vzdy zjistovacim protokolem a soupisy provedenych praci pro kazdy
stavebni objekt samostatné& potvrzenymi TDI.

5.4. Kromé ostatnich povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach
piesny nazev akce ,Rekonstrukce Masarykova nameésti — prestupni terminal Velka Bites®, reg.c.
CZ.1.11/1.2.00/23.01317.

5.5. Opravnéné vystavena faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dafioveho dokladu podle
zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, a zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpisl (dale jen ,zakon o dani z pfidané hodnoty"),

a déle nalezitosti uvedené vyse v tomto &lanku.
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5.6. V pfipadé, Ze fakitura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
opravneén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhiity splatnosti a
nova lhita splatnosti zatne plynout od data doruceni opravené faktury objednateli.

5.7. Lhuta splatnosti dil€ich faktur i kone&né faktury je 30 dni ode dne dorugeni objednateli.

5.8. Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z G&tu objednatele ve prosp&ch udtu
zhotovitele.

5.9. Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové tdaje budou v této méné.

5.10. Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona €.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zmeéne nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,zakon
o financni kontrole”) s vykonem kontroly dila a jeho provadéni. Dale se zavazuje predlozit
kontrolnim organim ke kontrole veSkerou provozni a Ugetni evidenci, kierd se tyka dila. Tato
evidence musi byt archivovana v souladu s poZadavky zakona o U&etnictvi a zakona danich
z pfijmi a v souladu s pravidly ROP Jihovychod, pfitemz zhotovitel prohlasuje, Ze tyto pozadavky a
pravidla zna a zavazuje se je plnit.

5.11. Objednatel je opravnén jednostranné zapogist jakoukoli svou pendZitou pohledavku za
zhotovitelem proti pené&Zité pohledévce zhotovitele za objednatelem. Veskeré pohledavky
objednatele za zhotovitelem (zejména smluvni pokuty) jsou pFimo bez dalgiho zapogitatelné oproti
pohledavkam zhotovitele na vraceni (Ghradu) zadrzného dle této smlouvy, a to i v pfipadé, 2e tyto
pohledavky zhotovitele se dosud nestaly splatnymi.

Clanek 6 — Stavenisté

6.1. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a odpovédnost a svym jménem.

8.2. Objednatel pfeda zhotoviteli a zhotovitel pievezme staveniété nejpozdgji do 7 pracovnich dnti
od doruceni pisemné vyzvy doru¢ené zhotoviteli, a to formou oboustrann& podepsaného protokolu.
S ohledem na pfedmét pinéni je zhotovitel je povinen prevzit stanoviét& v jakémkoli stavu.

8.3. Nejpozdgji pii pfedani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti dotenych organh statni spravy (ohldseni stavebnich prav, stavebni povoleni). Bez
vySe uvedenych dokladd neni zhotovitel povinen stavenisté prevzit. Pfedand rozhodnuti budou
specifikovana v pfedavacim protokolu dle predchoziho bodu. Sousasné se tato stanou pfilohou této
smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

6.4. Zhotovitel bude fadné& udrzovat vefejné komunikace v prostoru stavenist® a jeho okoli,
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

6.5. Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve stupni pro provadéni stavby ve 3 vyhotovenich. Dotéend projekiova dokumentace
bude specifikovana v pfedavacim protokolu dle bodu 6.2. Sougasné se tato stane pfilohou této
smlouvy a jeji nedilnou soucasti.
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6.6. Zhotovitel zabezpeli na vlastni naklad staveniété a zajisti vjezd na staveniét&, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2008 Sh., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist. Zdroje energii pro realizaci
dila si zhotovitel projedné a zajisti samostatné s jejich spravci, pfipadné s orgény statni spravy.
Totez ucini i v pfipadé uréeni skladek materialt, povoleni vybudovani objektl zafizeni stavenists,
apod.

6.7. Zhotovitel je odpovédny za veSkeré Skody zplUsobené na stavenisti od jeho prevzeti az do
vyklizeni stavenisté.

6.8. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpegit na svijj naklad vytyéeni
veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit v8echny podminky stanovené ve vyjadfeni jednotlivych
spravcl téchto zafizeni. Za veSkeré zpUsobené $kody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech
nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeténost a ochranu zdravi véech pracovnikil v prostoru
stavenisté, jakoz i tfetich osob vyskytujicich se na staveni&ti se souhlasem & v&domim zhotovitele
a/nebo v disledku zanedbéni povinnosti zhotovitele, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy a podminky
ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel je povinen uginit veskeré opatfeni vyZadovana plathymi
pravnimi predpisy k zabezpeleni staveni$té, zejména pak proti neopravné&nému pfistupu tietich
osob.

6.10. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisteni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpednosti technickych zafizeni, pozarni
ochrany, apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni§té do 14 kalendainich dnti od protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé asti staveni$t®. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a kody, které mu tim vznikly.

Clanek 7 — Provadéni dila

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany vegkeré skuteénosti rozhodujici pro
provedeni dila, Casového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpeénosti prace a technickych
zafizeni a (daje dlleZité pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby. V pracovni dob& bude
stavebni denik trvale pfistupny zastupcim objednatele na pracoviéti zhotovitele (tl. na misté
provadéni dila). Vedeni deniku konci dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované)
vzapise o pfedani a prevzeti stavby. Ve stavebnim deniku je zakazano pfepisovat, Skrtat a
vytrhavat z ngj stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni
nahlizet, Ci zapisovat do ného pouze povéfeni zastupci objednatele, osoby vykonavajici funkce TDI
koordinator BOZP a autorsky dozor projektanta, popF. osoby jimi povéfené.

7.2. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel wykon funkce autorského dozoru
projektanta, TDI a koordinatora BOZP:
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TDI:  (bude dopinén pred podpisem smiouvy).
Autorsky dozor projektanta: Ing. arch. Ale$ Burian, Pod vinohrady 703, 664 34 Kufim
Koordinator BOZP: Ludék Trunegka, Dobrovského 447/8, 568 02 Svitavy

TDI u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena (ve smyslu dle § 66a
obchodniho zékoniku)

TDI zejména:

— Pribézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projekiu, podle
smlouvy o dilo, technickych norem, rozhodnuti statni spravy a jinych predpisi.

— Je opravnén zhotovitele pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) na
nedostatky zjisténé v pribé&hu praci a stanovit zhotoviteli [hltu pro odstranéni
vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen &init neprodlené veskerd potfebnz opatfeni
k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném
terminu neodstrani, je v prodleni s odstranénim vad se vSemi disledky zfoho
plynoucimi, zejména v podobé sankci dle ¢l. 11.1.

— Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedenych praci a zjistovaci protokoly.

— Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace a materialu, kieré
nemaji viiv na cenu dila, jez v8ak vidy musi byt pred jejich provedenim pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

- Je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZeno zdravi pracovnik(l nebo hrozi
vznik hmotne Skody. Neni vSak opravnén zasahovat do hospodaiské &innosti
zhotovitele.

— Pravideln& kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

7.3. Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim z TDI, je dikazem
o zapsané skutednosti.

7.4. Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci.

7.5. Kontrolni dny zajiStuje a organizuje objednatel a budou svolavany dle potfeby stavby.
Predpoklada se 1x tydné. Dale bude provadéna kontrola dle kontrolniho a zku$ebniho planu.
Zhotovitel je povinen kontrolu umoznit a poskytnout veskerou soucinnost a informace. Pokud
zhotovované dilo nebo jeho €ast vykazuje nesoulad s pokyny objednatele nebo je provadénoc v
rozporu se smluvnimi povinnostmi, je zhotovitel povinen zji$téné nedostatky a vady bezodkladng,
nejpozdéji véak do 30 dnu, odstranit. V opaéném pfipadé je objednatel opravnén odstranit uvedensg
nedostatky a vady tf'eti osobou na naklady zhotovitele nebo od této smlouvy bez dalsiho odstoupit.

7.6. Zhotovitel zajisti G€ast svych zmocnénych odpovédnych zastupcl na pravidelnych kontrolnich
dnech, jejichz terminy budou oznameny TDI, jakoz i na kontrolach dle kontrolniho a zkusebniho
planu.

7.7. Zhotovitel vyzve zastupce objednatele (TDI) prokazatelng nejméné 3 pracovni dny pfedem
k provéreni kvality téch ¢asti dila, které budou dal$im postupem praci zakryta. V pfipadé, Ze se na
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tuto vyzvu objednatel (TDI) bez zavaznych dlvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokragovat
v provédéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele na toto pokratovani a
dostateném a prikazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci. V piipad&, Ze zhotovitel
k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma tento pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti dila
na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést.

7.8. Zhotovitel vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pifi protokolarnim predani dila pifeda objednateli.

7.9. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skutecnost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalsi postup.

7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, pokynu objednatele, podkladii ¢i prfevzatych véci. Pokud tak neudini, nese
veskere naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila plynouci z této nevhodnosti.

7.11. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplinéni podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych &
jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodieng od zjisténi rozsahu a
charakteru Skod, nejpozdéji véak do 14 dnl od vyzvy objednatele, tuto 8kodu odstranit a neni-li to
mozné, skodu finanéné nahradit.

7.12. Pfed zapoc€etim dila je zhotovitel povinen pfedloZit jmenny seznam subdodavatell, jeZ se
budou podilet na provadéni dila. Zhotovitel pfitom neni opravnén pfi stavb& vyuzZivat jiné
subdodavatele, nez byli uvedeni v nabidce. Pfipadna zména subdodavatelll uvedenych v nabidce

musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Veskeré naklady spojené se subdodavateli
a jejich zménami nese zhotovitel.

7.13. Zhotovitel je povinen v prubé&hu provadeni dila respekiovat zvlastni podminky tykajici
se produkci a nakladani s odpady, provést veSkerd opatfeni proti Uniku latek zavadnych vodam
(zejména ropnych latek). Dojde-li pfesto k Uniku téchto latek, je zhotovitel povinen provést na viastni
naklady takova opatfeni, kterd zabrani znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod t&mito
zavadnymi |atkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a uginit
takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

7.14. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré plainé technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, poZarni
ochrany, apod.

7.15. Realizatni dokumentace stavby (dale jen ,RDS*) bude zhotovitelem kromé shora uvedenych
podminek provedena v rozsahu a ndlezZitostech potfebnych pro vyrobu prvki mobiliafe, dale dle
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisl, s upfesnénim dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
schvélené MD-OI s (¢innosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich podminek a dle platnych TKP a CSN.
Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové dokumentace je projektova dokumentace pro
stavebni povoleni a provadéni stavby, kterou objednatel piedal zhotoviteli jako podklad pro
vypracovani nabidky. RDS bude pfedana objednateli ve 2 vyhotovenich v tist&né podobé& a 1x
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v elektronické podobé (na CD). Pii vypracovani projektové dokumentace RDS musi zhotovitel
respektovat parametry vymezené pfedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi
zhotovitel dbat na to, aby pfi vypracovani RDS nedos$lo k naristu ceny v disledku projektovych
zmén. Za timto UCelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky
projektovych praci k odsouhlaseni a v dostatetném predstihu jej informovat o vech okolnostech,
které by mohly mit vliv na cenu stavby.

7.16. Zhotovitel je povinen provést zkoudky dle kontrolniho a zkusebniho planu. Objednatel je
opravneén byt pfitomen dotéenym zkouskam, pficemz zhotovitel je povinen o konani kazdé zkousky
objednatele pisemné informovat, a to alespofi 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé prodieni
nedodrZeni povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty je objednatel opravnén poZadovat opakovani
zkousky.

Pokud jakakoliv zkouska nebude Uspé&sna, je zhotovitel povinen bezodkladné odstranit vedkeré
vady i jine divody majici za nasledek nelisp&snost zkousky, a poté je povinen zkousku opakovat.
Kazdou nasledujici zkousku je mozZno provést aZ poté, co budou Uspé&sné provedeny veskeré
zkousky predchéazejici. Zhotovitel je povinen opakovat &2 kazdou zkou$ku, jeZ nebyla provedena
radne, ¢imz se rozumi téz nedodrzeni postupu dle tohoto bodu.

Naklady na provedeni zkouSek, jakoZ i na jejich opakovani nese vzdy zhotovitel. Pfi opakaovani
zkousek postupuji strany stejnym zplisobem, jako u fadnych zkousek.

Objednatel mé& pravo téz poZadovat provedeni dal$ich zkoudek, pokud k tomu bude mit opravnéné
divody v zajmu hospodarnosti a efektivnosti. V tom pfipad& si tyto zkousky objedna samostatné a
na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen provedeni t&chto zkousek umoznit a poskytnout potfebnou
soucinnost, a dale pak je povinen vysledky téchto zkouSek respektovat a fidit se pokyny
objednatele.

Dilo se nepokladé za dokonéené, dokud nebudou Fadn& a Uspé&iné provedeny zkousky dle
kontrolniho a zkugebniho planu, jakoz i dle prfedchoziho odstavce, coZ zhotovitel bere na vé&domi.

7.17. V pripade, Ze zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude ziejmé,
Ze nedodrzi dil&i terminy plnéni dle harmonogramu o dobu del§i neZ 14 dnli, ma objednatel krom&
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smiouvy pravo od této smlouvy odstoupit a zadat
provedeni nebo dokonéeni dila nebo jeho &asti jiné osobé.

7.18. Zhotovitel timto vi&i objednateli pfebira veskerou odpovédnost za dodriovani vedkerych
pravnich pfedpist a povinnosti témito stanovenymi, a to jak za sebe a své zaméstnance, tak i za
veskeré dalsi pracovniky a osoby tieti, které se v mist& provadéni dila vyskytnou nebo se budou
Jakymkoli zplsobem na provadéni dila podilet. V pfipadé, Ze kdokoli bude viiéi objednateli
uplatiiovat jakykoli narok vznikly v disledku provadéni dila nebo v souvislosti s timto, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli plnou vy$i finan&niho naroku takto uplatnéného, ale také nahradu
Skody, veskeré dalsi naroky vzniklé na zakladé platnych pravnich predpist a jakékoli dalsi zavazky
vzniklé objednateli v souvislosti s takto uplatiiovanym narokem, a to do t dnti od vyzvy objednatele
k jejich Uhradé. Stejné tak a ve stejné Ihaté je zhotovitel povinen nahradit objednateli jakoukoliv
skodu vzniklou objednateli jednéanim osob uvedenych v prvni vété.
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Clanek 8 — Pfedani a prevzeti dila

8.1. Dokonceni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli. Dilo se pfitom poklada za
dokonCeneé, pokud nevykazuje Zadné vady ¢i nedodélky a pokud byly spinény vedkeré podminky
stanovené touto smlouvou, zejména pak ¢lankem II. a VII.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti ukonteného dila nejmén& 10 pracovnich
dnl pfedem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto oznameni pisemné svolat pfejimaci fizeni.

8.3. K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predioZit objednateli:

— stavebni denik;

— atesty a certifikaty pouzitych materiall;

— doklady o provedenych zkougkach;

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby &i jejich asti;

— vyZadovana geodeticka zamé&reni;

— prohlaseni o shodég;

— doklady o likvidaci odpad(;

— ostatni doklady poZadované stavebnimi Gfady pro umoZnéni kolaudace staveb:

— vyjadfeni vlastnik( do¢asné dotéenych pozemk;

— doklady a zapisy o pfevzeti ¢asti dila jinym viastnikem, pfipadné spravcem (napf.
spréavcem toku apod.);

— pasportizace okolnich objektll (videozdznam v délce minimalné 15 minut a
fotodokumentace v poctu minimalné 200 ks);

— geometrické plany;

— Jiné dokumenty nutné k predani a pfevzeti dila.

V pfipadé, Zze zhotovitel nepfedlozi néktery z vyse uvedenych dokumentt, stavi se b&h [hity
pro ukongeni pfejimaciho fizent, ktery pokraguje az po pfedlozeni chybé&jicich dokumentu.

8.4. O prubéhu pfejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o pfedani a pfevzeti podepsany
zastupci obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdajii zejména
zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélk, bude-li s nimi dilo
prevzato, dohodu o terminech odstranéni vad a nedodélki, datum vyklizeni staveni&té apod.

8.5. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, je povinen do protokolu o pfedani a pfevzeti uvést, Ze
odmita pfevzeti dila, jakoZ i divody tohoto odmitnuti. Objednatel je opravn&n odmitnout prevzeti
dila, pokud se toto ve smyslu této smlouvy poklada za nedokonéené, zejména pak pokud vykazuje
vady ¢i nedodélky. Objednatel je v8ak opravnén dilo pfevzit i pfesto, Ze toto vykazuje vady nebo
nedodélky. Pfipadné pfevzeti dila objednatelem svadami & nedodé&lky nezaklada domnénku
dokonceni dila, dilo je dokonéené az pfi spinéni podminek stanovenych touto smlouvou. Vady &i
nedodélky budou uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti.

8.6. V pfipadé, ze budou zjistény vady dila vramci piejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit v terminu spoleéné dohodnutém, nejpozdéji véak do jednoho mésice od jejich zjidténi,
nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Pokud zhotovitel neodstrani vady dila ve lhiig dle
predchozi véty, je objednatel opravnén odstranit vady sam &i prostiednictvim tteti osoby na naklady
zhotovitele. O odstranéni vad bude mezi stranami sepsan protokol o odstranéni vad. Pro tento
protokol se ve zbytku obdobné uziji odst. 8.5. a 8.7. t&to smlouvy.
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8.7. Pokud zhotovitel odmitne podepsat protokol o pfedani a pfevzeti, ma se za to, ¥e okamzikem
tohoto odmitnuti byl protokol o pfedani a prevzeti fadné sepsan, a to ve zné&ni podepsaném
objednatelem. Vyhrady k protokolu o pfedani a prevzeti neopraviuji zhotovitele odmitnout jeho
podpis, v takovém pfipadé zhotovitel vyhrady uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti.

8.8. Zhotovitel je povinen Ggastnit se Ufedni kolaudace dila. Objednatel jej vyrozumi o terminu
jejiho konani nejméné 5 dni predem.

8.9. Zhotovitel je povinen odstranit viechny jim zavin&né kolaudaéni zévady ve lhité urdené
v zapise o kolaudaci a spinit podminky stanovené pro povoleni k uZivani pfedmé&tu smlouvy.
O odstranéni kolaudaénich zavad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis. V ostatnim se
obdobné& pouzije odst. 8.6.

8.10. Dilo bude pFedavano v souladu s diléimi terminy ukongeni dle odst. 3.2. této smlouvy, pokud
nebude smiuvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfedmét dila bude dokongen véetné koneného tklidu
a fadného vycisténi stavby.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

9.1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zarucni doby bude dilo mit viastnosti dohodnuté v této smiouvé a viastnosti stanovenéd pravnimi
pfedpisy, piislusnym CSN, TP, TKP, ZTKP, pfipadné vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese
odpovédnost za vhodnost pouZitych materiali a jejich zpracovan.

9.2. Zhotovitel zaru€uje, Ze dilo bude mit viastnosti dle predchoziho bodu a poskytuje zaruku na
dilo v délce 66 mésicl. Zarugni doba podina bézet dnem predani a pfevzeti dila ve smyslu &l. 8 této
smlouvy. V pfipadé, Ze dilo vykazuje pfi predani vady a nedodélky, za¢ind zaruéni |hita b&zet
dnem potvrzeni protokolu o odstran&ni vad objednatelem.

9.3. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku neodborného zasahu & neodborného
uzivani ze strany objednatele (uZivatele) a zasahem tretich osob.

9.4. Zhotovitel odpovida za vadu, kterou ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi $kody na
dile na objednatele, i kdyZ se vada stane zjevnou az po teto dobé, a za vady, které se na dile
vyskytnou v zaruéni dobé&. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici ze zaruky za jakost dila tim nejsou
dotCeny. Zhotovitel odpovida také za jakoukoli vadu, kterd vznikne po prechodu nebezpeéi skody
na véci, jestlize je zplsobena porugenim jeho povinnostr.

9.5. Pokud bude mit zhotovené dilo vady (zejména v zaruéni dobé), je objednatel opravnén
uplatnit vi&i zhotoviteli préva z odpovédnosti za vady, a to zejmena dale uvedenym zplsobem. V
pripadé odstranitelné vady dila ma objednatel narok na jeji bezplatnou opravu nebo nahradu
nakladl vynaloZenych na odstranéni této vady. Vzdy bez ohledu na charakter vady mé objednatel
pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila. Objednatel je dale opravnén uplatnit jakékoli své naroky
stanovené pfislusnou pravni tpravou.
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9.6. Pokud objednatel uplatni z vady narok na jeji bezplatnou opravu, je zhotovitel povinen
opravnéne narokované vady bezplain& odstranit, a to ve Ihiit& do 30 dntl od uplatnéni reklamace
nebo ve Ihité, ktera bude pro ten Ucel sjednana.

9.7. V pfipadé havarie zapogne zhotovitel s odstran&nim vady bezodkladng, 1j. do 48 hodin
od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to, zda reklamace je &i
neni opravnénd. Pfi neopravnéné reklamaci ma pak zhotovitel narok na Ghradu stanovenou
zplsobem dle odst. 4.7. této smlouvy.

9.8. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené |hité opravnéné reklamovanou vadu dila
neodstrani ani se k ni nevyjadfi, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady zhotovitele.

9.9. V pfipadg, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokongi dilo, pak zaruka za jakost plati
na dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci.

9.10. Provedenou opravu vady pieda zhotovitel objednateli na zaklade protokolu o odstranéni vad.
K opravené &asti dila b&Zi nova zaruéni doba ve stejné délce jako vodst. 9.2. této smiouvy,
pocitana ode dne podpisu protokolu o odstranéni vad. Pro tento protokol se ve zbytku obdobné uZiji
odst. 8.5. a 8.7. této smlouvy.

9.11. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na pfedané &asti dila, jeZ se
dle této smlouvy &i platné pravni Upravy nevraci zhotoviteli, ani odstoupenim kterékoli ze smluvnich
stran od této smlouvy.

Clanek 10 — Odpovédnost za $kodu, zaruka za provedeni dila

10.1. Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a
prevzeti dila.

10.2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi a zavazuje se nezpUsobit Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych $kodlivych latek na stavbé.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tfetim osobam v piné vy3i Skodu, ktera vznikla
pfi realizaci dila &i v souvislosti s ni nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zplsobené
jeho provozem nebo &innosti.

10.5. V8echny plochy dotené vystavbou a eventualni Skody zplsobené v souvislosti s vystavbou,
budou po skonéeni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstranény a dotéené plochy uvedeny do
pavodniho nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel neodpovida za $kodu, pokud prokaze, Ze tato byla zplsobena okolnostmi
vylugujicimi odpovédnost.

10.7. Zhotovitel bere na v&domi, Ze dilo je financovano formou dotace poskytnuté z ROP
Jihovychod. Zhotovitel dale bere na védomi, ze poruseni jakychkoliv jeho povinnosti dle této
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smlouvy mlZe mit za nasledek ztratu naroku objednatele na poskytnuti této dotace & wvznik
povinnosti objednatele k jejimu vraceni, byla-li jiz poskytnuta. Ztrata naroku na dotaci & vznik
povinnosti k jejimu vraceni predstavuje $kodu, za kierou zhotovitel odpovida, doslo-li k tomu
v dlsledku poruseni jeho povinnosti.

10.8. Skoda je splatna vzdy do 3 dnli od jejiho vyugtovani objednatelem.

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uzavieni této smlouvy sjednat u pojistovny a po celou
dobu trvani této smlouvy udrZovat v platnosti pojisténi své odpovédnosti za Skodu v rozsahu
pokryvajicim veskeré néaroky, je2 mohou objednateli vii&i zhotoviteli na zakladé této smiouvy
vzniknout. Sjednani pojisténi je zhotovitel povinen objednateli prokazat. V pfipad& prodieni se
spinénim povinnosti dle tohoto bodu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K& za kazdy den prodleni.

10.10. Zhotovitel na vlastni naklady zajisti spinéni svych zavazk( vyplyvajicich z této smiouvy
provest dilo fadné a véas zajitovacim institutem ve prospéch objednatele, a to tzv. zarukou za
provedeni dila. Zaruka za provedeni dila musi byt realizovéna ve formé bankovni zaruky ve smysiu
ustanoveni § 313 a nasl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdgjsich
predpisti poskytnuté bankovnim Ustavem. Zaruka za provedeni dila musi dosahovat svoji vysi
alespon ¢astky 1,5 mil. K&.

Zhotovitel pfeda listinu zaruky za provedeni dila (doklad o bankovni zaruce) nejpozdsji ke
dni uzavieni této smlouvy. Dle predlozené listiny zaruky bude objednatel opravnén pozadat
bankovni Ustav poskytujici bankovni zaruku o vyplatu Castky aZ do celkové vyse 1,5 mil. K&, pokud
zhotovitel neuhradil objednateli sv(jj splatny penezity zavazek dle této smlouvy. Jedinou podminkou
pro vyplatu pozadované &astky z bankovni zaruky objednateli bude pisemné prohléseni objednatels
0 tom, Ze zhotovitel neuhradil objednateli svij splatny zavazek s uvedenim vyse tohoto zavazku, jez
ma byt z bankovni zaruky vyplacena.

Bankovni zaruka musi byt platnd minimainé od uzavieni této smlouvy, aZ do uplynuti zaruky
k dilu.

Clanek 11 — Smiuvni pokuty a nahrada Skody

11.1. Pro pfipady neplnéni v&cnych a terminovanych zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy smiuvni
strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. P¥i prodleni zhotovitele s dodrzenim kteréhokoliv dil&iho terminu provadéni dila, vyjma
terminu dokonceni dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 10 000 -
KE za kazdy i zapocaty den prodleni.
11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s pfedanim fadné dokonéeného dila zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K& za kazdy i zapog&aty den prodleni.
11.1.3. PFi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenigts zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapogaty den prodleni az do Uplného vyklizeni
a protokoléarniho predani stavenists.

11.1.4. Za prodleni zhotovitele s odstran&nim pripadnych vad a nedodé&lkl, bude-li s nimi dflo
pfedano a pfevzato, zaplati zhotovitel smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy
den prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu nebo nedodélek.
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11.1.5. Za prodieni zhotovitele s odstranénim reklamované vady dle &lanku 9 této smiouvy
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdou
vadu a den prodleni.

11.1.6. V pfipad€, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodieni ve vy3i 0,05 % z fakturované &astky za kazdy, i zapotaty, den prodien.

11.2. Jestlize budou objednatelem v prib&hu pinéni smiouvy zjistény dalsi nedostatky v &innosti
zhotovitele a to zejména porudeni ustanoveni odst. 2.1., 6.4., 7.1., 7.6., 7.13. a 7.14. je objednatel
opravnén narokovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy jednotlivy nedostatek.

11.3. Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné& vzniklou nadhradu 3kody, na které mu
v dusledku porudeni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv Ghrady, ktera
prislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

11.4. Smiuvni pokuty sjednané dle ¢lanku 11 této smiouvy jsou splatné do 30 kalendafnich dnil po
obdrzeni dafiového dokladu (faktury) s vy&islenim smiuvni pokuty.

11.5. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dot&eno pravo na nahradu $kody.

11.6. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim dila, nezanikaji naroky
na smiluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj§im poruSenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim
plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodieni s pin&nim & plnéni ze zaruky za

odstranéni vad.

Clanek 12 — Odstoupeni od smiouvy

12.1. Prace zhotovitele, které vykazuji jiz v prub&hu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plné&nim. Pokud zhotovitel ve
Ihité, dohodnuté s objednatelem, a nebude-li dohodnuta, tak ve |hiité pfiméfene, takto zjisténé
nedostatky neodstrani, miZe objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z t&chio dvodd
objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto uhradit.

12.2. Jestlize objednatel v prib&hu pinéni pfedmétu smiouvy zjisti, e dochazi k prodleni
se zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu z divodil na strané zhotovitele, nebo
ze na stavbé nejsou potfebné kapacity strojl, materialt &i pracovnik(, stanovi zhotoviteli Ihiitu, do
kdy musi nedostatky odstranit. V pfipadg, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené Ihii&,
mizZe objednatel od smlouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z t&chto divodis vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Objednatel je dale opréavnén odstoupit od této smiouvy v piipadé prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila anebo odstranénim vad dila.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z divodil na strané objednatele pFerusit prace na dobu delsi jak Sest
meésicu, muZze od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Kterakoliv smluvni strana je t&Z opravnéna pisemné odstoupit od této smiouvy, pokud:
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12.5.1. vici majetku druhé smluvni strany probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku;

12.5.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek druhé smluvni strany nepostaéuje k
Uhradé naklad(i insolvenéniho fizeni;

12.5.3. byl konkurs na majetek druhé smiuvni strany zru$en proto, 2e majetek byl zcela
nepostacujici k uhradé naklad( konkursu nebo byla zavedena nucena sprava druhé smiuvni
strany podle zviastnich pravnich predpisy;

12.5.4. druha smluvni strana vstoupi do likvidace;

12.5.5. nastane vy$8i moc uvedena v odst. 3.5. této smiouvy, kdy dojde k okolnostem, kieré
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del§i nez 120 dnii znemozni
nékteré ze smluvnich stran pinit své zavazky ze smlouvy.

12.8. Vznik nékteré ze skutecnosti uvedenych v odst. 12.5. tohoto &lanku je kazda smiuvni strana
povinna oznamit druhé smluvni stran&. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vSak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skutednosti
opraviiujicich k odstoupeni od smiouvy.

12.7. Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z diivodi uvedenych v odst. 12.1., 12.2. anebo 12.3.
tohoto Clanku smlouvy nebo néktera ze smiuvnich stran z diivod(l uvedenych v odst. 12.4. anebo
12.5. tohoto Clanku smlouvy, smiuvni strany sepidi protokol o stavu provedeni dila ke dni
odstoupeni od smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych uskute€nénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran. Zavérem protokolu
smiuvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipad&, 2e se smluvni strany
na finantni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfisludny znalecky posudek soudnim
znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako kone&ny ke stanoveni finanéni
hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k Ghradé ceny za zpracovani posudku, je opravnén a povinen
objednatel.

12.8. Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podie odst.
12.1.,, 12.2, 12.3,, 12.4. a 12.5. tohoto &lanku smlouvy se vyporadaji vzajemnym zapoctem,
pricemz tento zapocet provede objednatel.

12.9. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné& formou doporugeného dopisu
s dorugenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznédmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

12.10. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele, jez dava objednateli pravo odstoupit od této
smlouvy, je objednatel opréavnén uplatnit u zhotovitele narok na Ghradu smluvni pokuty ve vy&i 10 %
z ceny dila, avSak pouze za predpokladu, Ze vyuZije svého prava odstoupit od této smlouvy. Mimo
to je objednatel opravnén prenést na zhotovitele vdechny nasledky plynouct z odstoupeni od
smlouvy, zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smiouvy s jinym zhotovitelem, za opravy
vady ¢i nedodélku, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

12.11. V pfipadé odstoupeni od smiouvy se zhotovitel zavazuje na 24dost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, materidl a hmoty, zasoby na staveniéti nebo ve vyrobng &i
skladu, které jsou nutné k pokragovani praci a véechny doklady spjaté se stavbou, a to do 10 dndi
od Zadosti. V pfipad& prodleni se spln&nim povinnosti dle tohoto odstavce zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy den prodleni.
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12.12. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Ghradu splatné smiuvni
pokuty a na ndhradu skody.

12.13. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim Gdelu této
smilouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a za&ing béset dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi dorudeno dodavateli.

12.14. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze na realizaci pfedmétu dila
nebude uzaviena smlouva o poskytnuti dotace, nebo vydano rozhodnuti o jejim pfid&leni, a to pfed
zahajenim stavby.

12.15. Do doby vy&isleni opravngnych narokl smluvnich siran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrset vedkeré fakiurované a splainé platby
zhotoviteli.

12.16. V dalsim se v piipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislugnych ustanoveni
obchodniho zakoniku.

Clanek 13 - Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

13.1. Zhotovitel se nalezitd seznamil s projektovou dokumentaci stavby a se viemi podminkami
realizace a je mu znam aktualni stav predmeétné stavebni akce, souhlasi se viemi podminkami
stanovenymi v oznameni zadavaciho fizeni a v zadavaci dokumentaci a pii realizaci praci bude
postupovat strikiné podle zpracované projekiové dokumentace a téfo smlouvy, kdy jakékoliv
odchylky musi byt predem konzultovany s objednatelem a timto odsouhlaseny zpliscbem
popsanym vySe v této smlouvé.

13.2. Zhotovitel prohlasuje, 2e se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jing osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo
dobrym mravim nebo by z&kon obchazelo, zejmeéna Ze nenabizel Zadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzavrel smlouvy, a Ze se
zejména ve vztahu k ostatnim uchazedlim nedopustil 2adného jednani narusujiciho hospodafskou
Soutez.

13.3. Smluvni strany se vyslovné& dohodly, ze pokud bude mit objednatel zdjem na dal&im plnéni ze
strany zhotovitele, které by mélo byt funking, technicky nebo jinak propojené &i souvisejici s dilem
zhotovenym na zakladé této smlouvy — a to stavebni prace, které budou spoéivat v realizaci 2. &asti
namesti, ktera je v projektové dokumentaci nazyvana ,Rekonstrukce Masarykova namésti — jih je
objednatel opravn&n uplatnit viigi zhotoviteli pravo na provedeni dalsiho dila (opéni pravo), a to ve
Ihiité tri let ode dne podpisu této smlouvy. Rekonstrukce Masarykova namésti — jih obsahuje SO 01
Zpevnéné plochy, SO 02 Odvodnéni, SO 06 vefejné osvétleni, SO 07 Silnoproudé rozvody, SO 08
Sadové Upravy a SO 09 MobiliaF. Zhotovitel Je pfitom povinen provést pro objednatele takové dilo, a
to za podminek srovnatelnych s podminkami stanovenymi touto smlouvou, a za cenu nepresahujici
30% ceny dila stanovené touto smiouvou. Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze pokud objednatel
vyuzije svého opéniho prava dle této smlouvy, bude mezi stranami na toto dalsi plnéni zhotovitele
sjednana samostatna smlouva o dilo s obsahem dle navrhu objednatele.

13.4. Tuto smlouvu je mozno ukong&it pisemnou dohodou smiuvnich stran.

Strana 21 (celkem 23)




13.5. Vztahy smiuvnich stran touto smiouvou blize neupravené se fidi pfislugnymi ustanovenimi
obchodniho zakoniku.

13.6. Dojde-li v prabéhu smiuvniho vztahu kzaniku nékteré ze smiuvnich stran, popfipadé
v pfeménu této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy plynouci
na nastupnicky pravni subjekt.

13.7. Pro pfipad zaniku zavazku pfed Fadnym ukon&enim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokon&ené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné
vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu v&ci, které opatfil a které se staly
soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

13.8. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tieti osobé.

13.8. Zhotovitel si je védom, Ze se podili na dodavkach stavebnich praci hrazenych z vefejnych
vydajl, tudiz je ve smyslu § 2, pism. e) zékona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
sprave, osobou povinnou spoluplisobit pii vykonu finangni kontroly.

13.10. Zhotovitel si je védom, Ze objednatel ma moznost Serpat na piedmét dila této smlouvy dotaci
z ROP Jihovychod a proto se zavazuje k prevzeti zavazku pfipadného neposkytnuti & vraceni
finanénich prostfedkd a finanéniho postihu z divodil zplisobenych na strang zhotovitele.

13.11. Zhotovitel je povinen poskytnout zastupclm Statniho fondu Zivotniho prostiedi GR,
Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR, Nejvy&imu kontrolnimu Ufadu, Evropské komisi, Evropskému
ucetnimu dvoru a dal$im kontrolnim organiim dle zakona o finan&ni kontrole vedkeré doklady a
informace potfebné k zabezpegeni fadného vykonu kontroly a monitorovaci &nnosti souvisejici
s finan¢nim pfispévkem poskytnutym zadavateli ze Statniho fondu Zivoiniho prosttedi CR a
Evropskeho fondu regionalniho rozvoje

13.12. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatk(l podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.13. Potvrzuje se podle ust. § 41 zak. & 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdé&jSich predpisl,
ze zhotovitel byl schvélen usnesenim rady mésta Velka Bite$ &. .../12/RM na jednani dne ...2013
(bude doplnéno). F/4E S s 2 fem oy 82 o

il A P 1 <N o

13.14. Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

13.15. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz tfi vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

13.16. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy v&etné jejich piiloh, Ze s jejim

obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, & za nevyhodnych podminek.
Na dlkaz pfipojuji své podpisy.
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13.17. Nedilnou pfilohou této smiouvy jsou:

— Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace vypracovand Architekionickou kancela¥ Burian —
Kfivinka, Kalvodova 13, Brno, datovana leden/2012

— Priloha €. 2 - Nabidka zhotovitele v&etné polozkového rozpoctu dle vykazu vymér

— Priloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby &.J.:MUVB/1713/07/\VYST/RA-6484/2006
vydané M&U Velka Bites dne 24.4. 2007 jez nabylo pravni moci dne 26.5.2007

— Priloha €. 4 - stavebni povoleni &.j. I\/IUVB/S‘I/DB/\/YST/BA 200/2008 ze dne 30.09.2008,

— Pfiloha €. 5 - stavebni povoleni &.].:\V\YST/42605/2008/1408/2008- -po ze dne 04.02.2009,

— Priloha & 6 - rozhodnuti o povoleni zmény stavby pred jejim dokon&enim Ci.
‘VYST/66629/2011/1658/2011- -po ze dne 30.01.2012,

— Piloha €. 7 - rozhodnuti &.j. VYST/2735/2012/627/2012 sveco ze dne 09.02.2012,

— Pfiloha &. 8 - tzemni souhlas &.j.:.MUVB/573/12/\V/YST/U ze dne 08.02.2012

— Priloha €. 9 — seznam subdodavatell

— Pfiloha €.10 — organizace praci v dobé bite$skych hodt

Ve Velkeé Bitesi dne 774 * Z?/fj VBmE dne A o HST
Za objednatele: - , Za zhotovitele:
i (.// // /
| i
M 2&2’1/{/ 4
Ing. Milan Vigek o Ing. OldFich Stercl
starosta mésta pfedseda predstavensiva
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