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SMLOUVA O DiLO

Clanek | — Smluvni strany

I.1. Objednatel Mésto Velka Bites
se sidlem: Masarykovo namésti 87, 595 01 Velka Bites
zastoupeny: Ing. Milanem VI¢kem, starostou mésta
IC: 00295647
DIC: CZ00295647
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobo&ka Zd'ar nad S&zavou
Cislo uétu: 1726751/0100
Zastupce opravnény jednat:
ve vécech smluvnich: Ing. Milan VIi¢ek, starosta mésta
ve vécech technickych: Ing. Ladislav Rada, vedouci odboru majetkového
tel: 566 789 130, 724 261 088
e-mail: ladislav.rada@vbites.cz
(déle jen objednatel)

.2. Zhotovitel: Ncorp s.r.o.
Adresa: RuZové 144, 595 01 Velka Bite$
zastupce pro véci smluvni:  Karel navratil - jednatel
zastupce pro véci technické: Karel Navrétil - jednatel
Bankovni spojeni: Komeréni banka, Brno-mésto
Cislo uétu: 35-8693540267/0100
IC: 277 21 043
DIC: CZ27721043

zapis v obchodnim rejstiiku:  vedené Krajskym soudem v Brné
pod spisovou znac¢kou (oddil, viozka) 54450

(dale jen zhotovitel)

V piipadé zmény adaju uvedenych v bodé 1.1. a 1.2. &lanku | této smlouvy je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym zptsobem a
bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji vSak do 7 dnli. Za prikazny zpusob informovani die predchozi
véty se poklada doporuéeny dopis adresovany druhé smiuvni strané; e-mail &i fax, jehoz pfijeti bylo
druhou stranou stejnym zplsobem potvrzeno, nebo zépis podepsany obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze z divodu nedodrZeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke $kodé, zavazuje se
strana, ktera Skodu zpusobila, tuto $§kodu nahradit.
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Clanek Il - Predmét smiouvy

1. Pfedmétem smiouvy (tj. dilem) je zhotoveni stavby ,VELKA BITES, ul. Lanice — chodniky,
sjezdy a zpevnéné plochy* vrozsahu dle projektové dokumentace DSP, PDPS ,I/37 VELKA
BITES UL. LANICE — CHODNIKY, SJEZDY A ZPEVNENE PLOCHY" v rozsahu — objekt 135"
2 Gnora 2015 a z listopadu 2015 vypracované Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00
Brno, zodpovédny projektant Ing. V. Wohigemuth CKAIT 1003550 a dle polozkového rozpocttu,
ktery tvofi nedilnou souéast této smiouvy o dilo, jako pfiloha &. 1. Rozpodet je vypracovéan podie
vykazu vymér, ktery je soudasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky a obsahuje veskere
&innosti v ni uvedené. Vykaz vymér je rozdélen na 135A (dotace Fond Vysocina) a 135B. Zhotovitel
je povinen provest kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven ve vSech relevantnich dokladech tak,
aby bylo dilo zpusobilé k uZivani.

Autobusové zastavky, které jsou soulasti dila, jsou dotované Krajem Vysocina
prostiednictvi grantového programu Fond Vysoéiny, Bezpeéné silnice 2016. Ve veskerych
fakturach a zjistovacich protokolech budou naklady vztahujici se k tomuto objektu uvadény
oddélené a ozna&eny 135A tak, aby bylo zfejmé, k ¢emu se vztahuji.

Piedmét dila je blize specifikovan a bude proveden v souladu s rozhodnutim o umisténi stavby ze
dne 12.04.2016 pod &.j. MUVB/1 856/16/VYST/URB; V\(ST1250120161URB, stavebnim povolenim ze
dne 26.04.2016 pod &.j. MUVB/2569/16/VYST/URB; VYST/303/2016/URB.

I.2. Zhotovitel se zavazuje, Zze provede dilo v rozsahu, zpusobem, jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje

k zaplaceni dohodnuté ceny.

I.3. Pfedmét dila je blize specifikovan projektovou dokumentaci, ktera je soutasti zadavaci
dokumentace, technickymi normami, souhlasy, rozhodnutim, provadécimi pfedpisy a
pozadavky spravcu siti a dotéenych organtl.

I.4. Misto pinéni: Kraj Vysotina, Velka Bite$ lokalita ul. Lanice.

IL5. Pfedmétem dila jsou rovnéz véechny nasledujici prace a &innosti:

_soukasti dokladl pfi predani dokongeného dila budou rovnéz vedkeré atesty, prohlaseni o
shodé, certifikaty na pouzité materialy a vyrobky a protokoly o vysledcich provedenych
zkousek,

—zajisténi veskerych atestd, zprav, revizi s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
zkousek a protokoll o zkouskach stanovenych pfislusnymi pfedpisy, prohlaseni o shode
podle zak. & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist 205/02 Sb. a nafizeni viady ¢. 163/02 Sb.,

_veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dot&enych stavbou),

~zajisténi a provedeni véech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a piedani
dila, kterymi bude - prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametru dila, ,

_ostraha stavby a stavenité, zajisteni bezpeé&nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,
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I1.6.

—zajisténi dokladu o pfedani pozemk( doéasné dotéenych stavbou viastnikim s vyjadienim
vilastniki pozemku, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky pfedavany,

—zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
nezbytnych k fadnému provedeni stavby,

—odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni,

-zajisténi vytyCeni veskerych stavajicich inZenyrskych siti (véetné Ghrady za vytyceni),
odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcim,

—priprava stavenisté véetné pristupu, zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni
na inzenyrskeé sité

—zajisténi dopravniho znaCeni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, premistovani a
nasledné odstranéni, projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a
vefejnych ploch v&etné uhrady vyméfenych poplatkl a najemného,

—zajisténi zdroje elektrické energie a vody po dobu provadéni dila, naklady za odbér vody, el.
energie atd.,

—dodani materidlu a dilch v poZadované kvalité, véetné jejich certifikatt a atest(,

~zhotoveni prace podle technologického piedpisu,

-veskera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztiZzenych podminek),

—Uprava, ociSténi a oSetfeni pracovi$té, uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do
puvodniho stavu

—zajisténi pracovisté proti véem vlivim znemozZniujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatieni, pfistiesky, apod.)

—soustavné vytyCovani zfetelného oznaceni obvodu stavenisté,

—poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inZenyrskych siti,

—odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin,

—zajisténi skladek,

—zaji$téni pozadavkl spravcl dotéenych inZenyrskych siti a viastnikl dotéenych pozemku a
spinéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych doklad,

—ndaklady na zajisténi a pouceni v8ech zucastnénych pracovnikll o zasadach a opatienich k
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci dle prislusnych zakonnych bezpecnostnich
pfedpisl a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

—veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim viady ¢ 591/2006 Sb. o
blizsich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat nafizeni viady £.362/2005 Sb. o bliz§ich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pffi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z
vysky nebo do hloubky.

—veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢&. 309/2008 Sb., v platném
znéni, kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti, nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o Zzajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.

-zajistit pfistup majitelim pfilehlych nemovitosti a informovat je o nemoznosti prijezdu
s dostateénym pfedstihem. Zajistit moznost pfijezdu vozidel slozek zachranného systému
(LSPP, HZS, Policie CR, atd.) k nemovitostem pfilehlym stavenisti.

Soucasti realizace dila je dokumentace skuteéného provedeni, kterd bude predana
objednateli v poétu 3 paré + elektronicky 1 CD, geodetické zaméreni dokonteného dila a
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I.7.

I1.8.

11.9.

1.10.

I.11.

12

inzenyrskych siti 3 x titéné + 1 x na CD a geometricky plan v poétu vyhotoveni nutném
k provedeni zapisu v katastru nemovitosti. Do projektové dokumentace pro provedeni stavby
viech stavebnich objekti a provoznich souborl budou zietelné vyznaceny v8echny zmeény,
k nimz doglo v prub&hu zhotoveni dila. Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni
stavby bude opatien jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem zhotovitele. Ke kadé zméné bude piilozen doklad o projednani zmeény
s opravnénou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Jedno vyhotoveni geodetického zaméfeni nové budovanych siti na pozemcich ve vlastnictvi
mésta Velka Bite$ bude v papirové i elektronické podobé pfedano Ing. Zakové na zdejsi M&U,
odbor majetkovy. Predavana elektronicka data budou ve formatu dgn a sou€asné txt souboru
podrobnych bodl x.y.z v systému S-JTSK a vySkovém Bpv. Zaméfeni musi byt provedeno
v samostatnych vrstvach.

Predmétem dila je rovnéz zavazek zhotovitele zajistit vyfizeni veskerych nutnych podkladu
pro kolaudaéni nebo jiné obdobné fizeni dle stavebnich pfedpisi.

Naklady na veskeré vySe uvedené poZadavky na ¢innosti a prace jsou zahrnuty do
rozpoétu zhotovitele.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila véetné pfipadnych zmén stavby oproti cenové
nabidce musi byt v&. jejich rozsahu a zpusobu provedeni pfedem odsouhlaseny technickym
dozorem (déle jen ,TD") a zastupcem objednatele. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat
zvyseni ceny dila musi byt pred jejich fakturaci, po dosazeni cenové shody, uzavien dodatek
k této smlouvé v souladu s odstavcem IV.6. a XIII.9. této smlouvy.

Podminky vyplyvajici z dostupnych podkladovych dokladl, které jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost investora béhem realizace stavby, zajisti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provadét prace tak, aby pfi realizaci dila byl zabezpeden provizorni
pristup k pfilehlym nemovitostem. Dale je zhotovitel povinen informovat maijitele pfilehlych
nemovitosti o veskerych provadénych pracich, které by zpusobily daldi omezeni jejich
majiteltim a fidit se pokyny investora v souvislosti s pohybem vefejnosti po stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo jim vybudované vrozsahu &l. Il této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych poZadavku na vystavbu a platnych
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materiall |. jakosti s pozadovanou certifikaci
a tomuto zavazku bude téZ odpovidat kvalita véech provadénych praci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Strana 4 (celkem 19)



Clanek lll - predpokladany termin plnéni

I1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi od 15.07.2016 v koordinaci se stavbou RSD
nejpozdéji vsak do 31.10.2017.

|l. Etapa v rozsahu (od 0,440 km do 0,800 km)

Zhotovitel se zavazuje provést Il. etapu stavebnich praci v rozsahu od 0,440 km po 0,800 km
v terminu od 15.07.2016 do 31.10.2016 véetné doloZeni véech dokladi.

Ill.2. Predpoklad pfedani staveniété (II. etapa): 15.7.2016
lll.3. Predpoklad zahajeni stavebnich praci (ll. etapa): 15.7.2016

Predpoklad dokonéeni stavebnich praci (ll. etapa): 31.10.2016
Dokonceni ll. etapy véetné vSech dokladi: 31.10.2016

|. Etapa v rozsahu (od 0,800 km do 1,028 km)

Zhotovitel se zavazuje provést |. etapu stavebnich praci v rozsahu od 0,800 km po 1,028 km
v terminu od 01.04.2017 do 31.10.2017 v&etné doloZeni véech dokladd.

IV. Pfedpoklad predani stavenisté (l. etapa): 1.4.2017

V. Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci (l. etapa): 1.4.2017
Predpoklad dokonéeni stavebnich praci (I. etapa): 31.10.2017
Dokonceni |. etapy véetné véech dokladu: 31.10.2017

Stavebni prace a terminy budou koordinovéany se soubéZznou vystavbou splaskové
kanalizace a prelozky vodovodu — akce SVK Zd'arsko, komunikace — akce RSD, deStova
kanalizace, VO, metropolitni sit’' a rozvod nizkého napéti — akce Mésto Velka Bites.

Predani stavenisté: nejméné 3 pracovni dny pied zahajenim praci.

Dokonéenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi Upiné dokon&eni (§ 2605 obdanského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro rfadné dokongeni stavby, dale provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti celé
stavby), pfedani dokumentace skuteéného provedeni ve tfech vyhotovenich + 1x v digitalni podobé
na CD, a dalsi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle &. VIII.2 této smlouvy a jejich

prevzeti objednatelem.
V.4. Zhotovitel muZe pfedpokladany termin zahajeni a dokonéeni praci zménit. V tom pfipadé

musi konkrétni termin zahajeni praci oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnl pfed zamyslenym
dnem zahajeni praci a souc¢asné musi pozadat o pfedani staveni$té. Objednatel si vyhrazuje
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V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

V.10.

V.1,

Iv.2.

pravo odsouhlasit zménény termin zahéajeni praci. Zhotovitel nesmi zahajit stavebni prace bez
pfedani staveniété. Pokud by tak uginil, jednalo by se o hrubé porudeni smiuvnich podminek
této smlouvy a objednatel by mohl odstoupit od této smlouvy.

Bezprostfedné po dokondeni stavebnich praci musi byt pfedmétné dilo zprovoznéno.
Nejpozdéji do terminu uvedeného v &l. Ill. 5 musi byt dilo dokonéeno bez vad a nedodélku
véetné dokladové &asti v rozsahu predmétu teto smiouvy.

Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zpusobené vy$si moci, zasahem tietich
osob, rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zésah &i rozhodnuti

nezavinil.

Dojde-li ke zpozdéni dokon&eni dila z divodu vy$8i moci, je zhotovitel opravnén prodlouZit
termin plnéni o technicky zdivodnénou a oboustranné odsouhlasenou Ihitu. Prodiouzeni
terminu dokonceni dila bude pro tento pfipad feSeno dodatkem k této smiouve.

Za vy$8i moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku
stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy majici
bezprostfedni viiv na pinéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povaZuji také pfipady
klimatickych podminek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvajici destové srazky) znemozniujicich
pokradovani praci v obdobi delsim nez 10 dni vdobé realizace stavby, potvrzené ve
stavebnim deniku technickym dozorem stavebnika.

Smiuvni strana, na jejiz strané nastal pfipad vy8§i moci, je povinna o vzniku takoveto
okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumét druhou smiuvni stranu. Nastoupeni okolnosti vyssi
moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek

provedenych do té doby.

Kromé vySe uvedenych divodi muze byt termin pro provedeni dila zménén v pripade,
dojde-li b&hem provadéni dila ke zméné rozsahu a druhu praci nebo jinych dodacich
podminek na zakladé pfedchoziho prokazatelného pisemného poZadavku objednatele,
uéinného v souladu s piedpisy o verejnych zakazkach.

Clanek IV - Cenové ujednani

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocené&ny poloZkovy rozpocet dle
vykazu vymér), ktera je jako jeji nedilnd soucast pfilohy €. 1 této smlouvy, a v souladu se
zakonem ¢.526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisi. Jednotkové ceny
uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.

Nabidkova cena se povaZuje za cenu nejvySe pfipustnou a musi obsahovat veskeré
naklady potfebné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v &l. Il této smiouvy.
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IV.3.

V4.

IV.5.

IV.6.

IV.7.

IV.8.

Cena za dilo:

cena celkem bez DPH: ... ceereieinineeiiinessssiinissessscssanenns 650.781,90,- K¢
DPH 21%% cosnvmnssmsassiissssmsssiits s s s 136.664,20,- K¢
cena celkem vEéetné DPH: .......oomviemiiimicnnireerenceeneeeseenes 787.446,10,- K¢

(slovy: sedmsetosmdesatsedmtisicCtyristaétyricetSest korun eskych)
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v&. DPH.

Objednatel prohladuje, ze uvedeny pfedmét pinéni — VELKA BITES, ul. Lanice - chodniky,
sjezdy a zpevnéné plochy, neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim pfenesené
danové povinnosti podle § 92a zakona ¢.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednana cena zahrnuje pouZiti materiall ve standardnim provedeni od dodavatell vybranych
zhotovitelem. Tyto materidly odpovidaji ¢eskym technickym normam platnych v dobé
realizace dila a technické specifikaci pfedmétu dila. Vybér dodavatelll zhotovitele podieha

schvaleni objednatele.

Cena za dilo muze byt upravena (zvySena Ci snizena) dodatky k této smlouvé za téchto
podminek:

- V pfipadé dodateénych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v pivodnich zadavacich
podminkach, jejichz potfeba vznikla v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto
dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo na
zakladé pozadavku objednatele. Tyto pfipadné dodatecné stavebni prace musi byt

projednany a odsouhlaseny objednatelem.
- Pfi zménach dila pozadovanych objednatelem nad ramec projektové dokumentace,

pfipadné objednatelem vylou¢enych praci z pfedmétu pinéni
- V pfipadé zmény danovych predpisu.

Véechny lOpravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi piedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace).

Smiuvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni pfipadnych vicepraci, ménépraci Ci

zmen dila;

—Zhotovitel oceni veskeré Cinnosti dle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém poloZzkovém
rozpoctu, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy.

—-Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni provedeno cenou z katalogu
RTS a to v cenové Urovni platné v dobé podani nabidky snizené o 10%.

~Polozky, které nebudou obsaZeny v nabidce zhotovitele ani v RTS, budou ocenény
na zakladé dohody vSech smiuvnich stran - obvykld cena. Specifikace materiall
neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle skuteénych cen jednotlivych
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dodavatel( doloZzené nabidkami min. 2 dodavatelt (pfip. jinym dokladem dodavatele, ktery
objednatel uzna). Tato cena bude navySena o pofizovaci pfiraZku ve vy$i do 5%.

-Cena bude odsouhlasena objednatelem.

—Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni &innosti vyhotovi pisemny navrh dodatku

k této smlouvé.
~Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 5 pracovnich dni ode dne

dorucéeni navrhu.
~Pokud zhotovitel nedodrZi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizovang,
byly pfedmétem dila a v jeho cené zahrnuty

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné& odsouhlaseny objednatelem véetné jejich

ocenéni (dodatkem ke smiouvé).

Clanek V - Platebni podminky

V.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V.2. Veskeré fadné provedené prace budou meésiéné fakturovany. Zhotovitel predioZi objednateli
(technickému dozoru stavebnika) vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci (soupis skute¢né provedenych praci) a po odsouhlaseni TDS (objednatel
se vyjadii do péti dni od pfedani soupisu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiz
nedilnou soudasti musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny a potvrzeny TDS. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna. Datem zdanitelného pinéni je posledni den pfisluéného

mésice.

Zhotovitel je povinen vystavit a doruéit objednateli dafiovy dokad nejpozdéji do 10 pracovnich
dn( ode dne uskutecnéni zdaniteiného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim
danového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli urok z prodleni a
piipadné penale vzniklé z divodu prodieni objednatele s odvodem DPH zapficinéného
prodlenim zhotovitele s doru¢enim dafiového dokladu objednateli. Finanéni &astku rovnajici
se uroku z prodleni a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé
vystavené faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych
praci az do celkové vy$e 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po kolaudaci a pfedani a prevzeti dila (pokud
nebude kolaudace ze zakona nutnd) a po odstranéni vad a nedodélku zjiténych pfi
pfejimacim, pfipadné kolauda&nim fizeni. Cenu dila Ize fakturovat i jednou fakturou na celou
¢astku po celkovém dokon&eni dila. V pfipadé vad a nedodélki bude faktura vystavena po
podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjiténych vad a nedodélki.

V.3. Faktury (popfipadé jedna faktura) budou ve dvou vyhotovenich doruCeny na adresu
objednatele. DoloZeny budou soupisem provedenych praci potvrzenym technickym dozorem

stavebnika.
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V.4,

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

V.10.

V.11,

V.12.

Vi,

VI.2.

VI.3.

Opravnéne vystavena faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dafiového dokladu podle
zakona ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve znéni pozdéjSich predpist a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé, Zze faktura nebude obsahovat néaleZitosti uvedené v této smiouvé, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli k dopinéni. V takovém pripadé se prerusi plynuti Ihity
splatnosti a nova Ihita splatnosti za&ne plynout od data doruéeni opravené faktury

objednateli.

Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny
nazev akce ,VELKA BITES, ul. Lanice - chodniky, sjezdy a zpevnéné plochy".

Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruéeni objednateli. Terminem doruéeni faktury se
povazuje datum a €as uvedeny na razitku podatelny objednatele. Fakturu za provedené prace
muze zhotovitel pfedloZit pouze jedenkrat mésiéné za uplynuly kalendafni mésic a faktura
bude obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, Zze budou samostatné oddéleny platby za

prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

V pripadé, Ze doklad nespliiuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych naleZitosti, ma
objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi
na fakturu jako na nedorucencu a béh Ihit zapo&ne, poéinaje dnem doruéeni opraveného

dokladu odbérateli.

Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z uftu objednatele ve prospéch u&tu
zhotovitele.

Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Objednatel prohlasuje, Ze financovani praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, je
zajisténo.
Zhotovitel se zavazuje pfedloZit kontrolnim organum ke kontrole veskerou provozni a ucetni

evidenci, ktera se tyka pfedmeétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s
pozZadavky zakona o Ucetnictvi a zakona o danich z pfijmu.

Clanek VI — Staveniété

Objednatel preda zhotoviteli stavenidté formou oboustranné podepsaného protokolu
opravnénymi osobami. Soufasti pfedani a prevzeti staveni§té je i predani projektové
dokumentace a dokumentl objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani
staveni§té, pokud nebyly tyto doklady predany dfive. Stavenistém se rozumi prostor uréeny
projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Zhotovitel bude fadné udrzovat vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli,
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti viezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a gistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o
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Vi.4.

VI.5.

VI.6.

VIT.

VI.8.

VIL1.

VIl.2.

VIL3.

VIl.4.

obecnych technickych poZadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Zdroje energii
pro realizaci dila si projednd samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy.
Totéz ucini i v pfipadé uréeni skladek materiall, povoleni vybudovani objektl zafizeni
stavenisté apod.

Zhotovitel je odpovédny za ves$keré Skody zplsobené na staveniti do doby pfedani
a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté podle obecnych ustanovenich o nahradé $kody.

Zhotovitel je povinen pfed zapoGetim zemnich praci zabezpedit na sv(j naklad vytyCeni
veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené ve vyjadfeni
jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veskeré zplisobené 8kody na stavajicim potrubi,
vedeni a kabelech nese vyhradné a v piném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi véech pracovniku v prostoru
stavenité a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici
se zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeé&nosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 kalendarnich dnu od protokolarniho
pifedani a pfevzeti dila. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clanek VIl - Provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré skuteCnosti
rozhoduijici pro provedeni dila, ¢asového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpecnosti
prace a technickych zafizeni a Gdaje dilezité pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby.
V pracovni dobé bude stavebni denik trvale pfistupny zastupcim objednatele na pracovisti
zhotovitele (tj. na misté provadéni dila). Vedeni deniku koné&i dnem odstranéni posledni vady
oznamené (reklamované) v zapise o pfedani a prevzeti stavby. Ve stavebnim deniku
je zakazano prepisovat, $krtat a vytrhavat z néj stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo
stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni nahlizet, ¢éi zapisovat do ného poveéfeni zastupci
objednatele, osoby vykonavajici funkce technického dozoru investora a autorsky dozor

projektanta, popf. osoby jimi povéfené.

Po celou dobu provadéni dila zajituje objednatel vykon technického dozoru investora: Ing.
Vladislav Donat'ak — technicky dozor investora, Ing. Ladislav Rada - investiéni technik mésta.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TDS, je dukazem
o zapsané skute&nosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfejimacim fizeni

stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci. Odejmuty mohou byt pouze 1. a 2.
kopie stran.
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VIL5.

VIL6.

VIIL7.

VIL.8.

Vil.g.

Pripadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS a nesmi mit vliv na vysi ceny dila.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodetickda zaméfeni, ktera
nejpozdéji pfi protokolarnim pfedani dila pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZzadovanych praci, v pfipadé, Zze tak neucini, nese jako odborna firma veskeré naklady
spojené s naslednym odstranénim vady dila.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni §kody objednateli nebo tretim osobam
v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢&i jinych norem pripadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodlené,
nejpozdéji do 5 dnu od zjisténi rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to

mozné, Skodu finanéné nahradit.

Zhotovitel je povinen v prub&hu provadéni dila respektovat zviastni podminky tykajici
se produkci a nakladani s odpady, provést veSkera opatfeni proti uniku latek zavadnych
vodam (zejména ropnych latek). Dojde-li pfesto k uniku téchto latek, je zhotovitel povinen
provést na vlastni naklady takova opatfeni, ktera zabrani znecisténi povrchovych nebo
podzemnich vod témito zavadnymi latkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni i
nadzemni zafizeni a ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k jejich podkozeni.

VII.10. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici

se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpelnosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

VIl.11. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabéZzné provéfovat vhodnost projektové

dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smiouvy
vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo véetné provadéci projektové
dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy,
vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim praci, vykonu a
sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl upozornit
objednatele ve smyslu ustanoveni § 2594 obc¢anského zakoniku. Pokud tuto povinnost
nesplni, odpovida za vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do
souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v piném rozsahu rovnéz za dal§i dasledky poruSeni této povinnosti, veetné
nahrady skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne.
Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (sveé subdodavatele),
které v souladu se smlouvou pouzije ke spinéni svého zavazku.

VII.12. Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvy38i kvality, které maji takové

vliastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi béZné udribé, zaruéena
poZzadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpeénost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora

energie.
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VI1.13. Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost a rugeni za 8kody zplUsobené vSemi osobami

zugastnénymi na provadéni dila a na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila, tzn.
do dokonéeni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za $kody zpusobené svou innosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv narugeni &i poskozeni
majetku (napf. vjezdl, ploth, objekil, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou. Pfijezd do nemovitosti
je mozné omezit pouze na dobu nezbytné nutnou. Konkrétni terminy pferuSeni pfijezdu
k nemovitosti musi byt projednany s viastniky pfilehlych nemovitosti tak, aby bylo zaji$téno i

zasobovani.

Soutasné s realizaci predmétu dila budou probihat akce SVK Zdarsko - splaskova
kanalizace a prelozka vodovodu, akce RSD - rekonstrukce komunikace /37 a destova
kanalizace, VO, metropolitni sit a rozvod nizkého napéti — akce Mésta Velka Bites. Zhotovitel
bere tuto skuteénost na védomi a zavazuje se pfi realizaci pfedmétu dila koordinovat prace

se zhotoviteli téchto staveb.

VIILA.

VIiL.2.

Clanek VIl - Pfedani a prevzeti dila a komunikace

Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti fyzicky dokoneného dila vCetné viech
dokladli nejméné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto
oznameni svolat pfejimaci fizeni a dilo na misté po kontrole pfevzit, pokud zhotovené dilo

bude bez zjevnych vad a nedodélku.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit:

stavebni denik

atesty a centifikaty, technické listy, prohlageni o viastnostech, resp. ES prohiadeni o shodé
pouzitych materialt, navody na obsluhu a Gdrzbu vE. Specifikace nahradnich dili a dalsi
puvodni dokumentaci v eském jazyce

doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy

prohlaseni o shodé

doklady o nakladani a likvidaci odpadu

vyjadreni vlastnik(i do¢asné dotéenych pozemkl a spravcu siti

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu provadénych praci

projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve 3 vyhotovenich a v elektronické
verzi na CD

geometrické zaméfeni provedeného dila a inzenyrskych siti zpracované ve 3 vyhotovenich a
1 x na CD (v prostredi Microstation - *.dgn)

geometricky plan v pottu vyhotoveni nezbytnych k zapisu do katastru nemovitosti
fotodokumentaci realizace dila (1x v digitalnim provedeni)

veskeré daldi doklady nezbytné pro kolaudaéni fizeni poZadované spravnim organem
v ramci tohoto fizeni

V piipadé, Zze zhotovitel nepfedloZi néktery z vySe uvedenych dokumentu, stavi se béh Ihity

pro ukon&eni prejimaciho fizeni, ktery pokracuje az po predloZeni chybéjicich dokumentu.
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VIIL3. O prabéhu prejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o pfedani a pfevzeti podepsany

Vill.4.

VIILS,

VIIL.6.

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

zastupci obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udajl
zejména zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélk(, bude-li
s nimi dilo pfevzato, dohodu o terminech odstranéni vad a nedodélk(, datum vyklizeni
stavenisté apod.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, je povinen do zapisu uvést duvody tohoto odmitnuti.
Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady a nedodélky. Vadou se pfitom
rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych cenovou nabidkou, touto
smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci piejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit v terminu spoleéné dohodnutém, nejpozdéji v8ak do 15 dnu od jejich zjisténi
nebude-li stanoveno jinak. Do doby odstranéni vad a nedodélk( nevznika zhotoviteli pravo
vystavit fakturu a objednatel nema povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebé&zi
Ihdta splatnosti. Po odstranéni vad a nedodélku objednatel dilo pfevezme tim, Zze doplni do
predavaciho protokolu stavby, Ze vady byly odstranény a dilo bez vad prebira.

Predmét dila bude dokoncen vetné koneéného Uklidu a fadného vycisténi stavby. V zapise
o pfedani a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté.
V pfipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést okolni
plochy staveni§té do plvodniho stavu nejpozdéji do 5 dni po piedani celého dila

objednateli.

Clanek IX — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel zodpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smiouvy, a Ze po dobu
zarucni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi predpisy, pfislugnym CSN, TP, TKP, ZTKP, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicu (doplni zhotovitel, minimalné 60
mésicl). Zarucéni doba pocina bézet dnem pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Zze predmét
smlouvy vykazuje pfi pfedani vady a nedodélky zacina zaruéni Ihita bé&Zet dnem potvrzeni
protokolu o odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel neodpovida za vady vznikié v dusledku neodborného zasahu, neodborného uzivani
ze strany objednatele (uzivatele) a zasahem tretich osob.

Za vady dila, které se projevily po zaru€ni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pric¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele.

Objednatel je v zaruéni dobé opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné odstranéni
vad s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo zvad dila mize objednatel
nejpozdéji v posledni den zaru¢ni doby, pficemz rozhodujici je datum doruéeni pisemného
oznameni vad zhotoviteli. Smiuvni strany si sjednavaji, Ze objednatel je opravnén vybrat jeden
z nasledujicich zpusobl odstranéni vady: dodani nové véci bez vady, oprava véci nebo
pfiméfena sleva z ceny dila.
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IX.6.

IX.7.

IX.8.

1X.9.

Zhotovitel je povinen opravnéné narokované vady bezplatné odstranit, a to ve Ih(té do 30 dnu
od uplatnéni reklamace nebo ve Ihité, ktera bude pro ten ucel sjednana.

V pfipadé havarie zapotne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin
od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za pfedem sjednanou Uhradu odstrani zhotovitel i poSkozeni a vady, za které nerudi.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené |hUté opravnéné reklamovanou vadu dila
neodstrani ani se k ni nevyjadii, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady
zhotovitele, nebo mu vyuctovat $kodu s tim spojenou.

1X.10. Za 8kodu vzniklou porusenim povinnosti dle odst. IX.4. tohoto &lanku zhotovitel neodpovida

jen v pfipadé, 2e prokaze, Ze s$koda byla zplUsobena okolnostmi vyluéujicimi jeho
odpovédnost.

IX.11. V ptipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati

na dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci.

IX.12. Provedenou opravu vady pfeda zhotovitel objednateli pisemné. Na provedenou opravu

X1,

X2,

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako v €l. IX.2. této smlouvy, ktera pocina
bézet dnem predani a prevzeti opravy.

Clanek X — Odpovédnost za $kodu
Nebezpeéi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne pfedani a

prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl a zavazuje se nezpuUsobit Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tretim osobam v piné vysi $kodu, ktera vznikla
pfi realizaci dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zavazk( zhotovitele

dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zptsobené
jeho provozem nebo innosti.

Zhotovitel nese odpovédnost za prubéh zvlastniho uzivani komunikace a po dobu vystavby
ustanovi odpovédnou osobu.

Véechny plochy dotcené vystavbou a eventudini 8kody zpUsobené v souvislosti s vystavbou,
budou po skon&eni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstranény a dotené plochy

uvedeny do plvodniho nebo projektovaného stavu.
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X1.4,

X1.2.

X1.3.

Xl.4.

XL.5.

XL.6.

Clanek XI — Smiuvni pokuty a ndhrada $kody

Pro pfipady nepinéni vécnych a terminovanych zavazka vyplyvajicich z této smlouvy smiluvni
strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

XI.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s prfedanim fadné dokonceného celého dila dle &l.VIII ma
pravo objednatel po zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vy$i 10 000 K¢ za kazdy
i zapo€aty den prodleni.

X1.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni§té ma pravo objednatel po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapogaty den prodleni aZ do
Upiného vyklizeni a protokolarniho pifedani stavenisté.

X1.1.3. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélk(, bude-li s nimi dilo pfedano
a pfevzato, ma pravo objednatel po zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdy den prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu

nebo nedodélek.
X1.1.4. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. IX.6. této smlouvy, tj. do 30 dnu

od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, ma pravo
objednatel po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vys$i 10 000,- K&

za kaZzdou vadu a den prodleni.
X1.1.6. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, ma pravo zhotovitel

poZadovat Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy, i zapocaty,
den prodieni.

Jestlize budou objednatelem v prabéhu pinéni smlouvy zjistény dal§i nedostatky v ¢innosti
zhotovitele je objednatel opravnén narckovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy

jednotlivy nedostatek.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu Skody, na které mu
v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapogcist do kterékoliv Uhrady,

ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smiouvy.

Smluvni pokuty sjednané dle €lanku XI. této smlouvy jsou splatné do 30 kalendarnich dni po
obdrZzeni darfiového dokladu (faktury) s vy&islenim smluvni pokuty kazdeho jednotlivého
poruseni ustanoveni specifikovaného v tomto ¢lanku.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu $kody.
V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncéenim dila, nezanikaji naroky

pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu z prodleni s pinénim ¢i plnéni
ze zaruky za odstranéni vad.
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XI.1.

Xll.2.

XIL.3.

X1l.4.

Clanek Xl - Odstoupeni od smlouvy

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim. Pokud
zhotovitel ve Ihiit&, dohodnuté s objednatelem, takto zji$téné nedostatky neodstrani, muze
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divod( objednateli $koda, je zhotovitel
prukazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

Jestlize objednatel v prubé&hu pinéni pfedmétu smiouvy zjisti, 2e dochazi k prodieni
se zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu z divodu na strané zhotovitele,
nebo Ze na stavbé nejsou potiebné kapacity stroji, materidld &i pracovniku, stanovi
zhotoviteli |hitu, do kdy musi nedostatky odstranit. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
nedostatky ve stanovené Ihité, mizZe objednatel od smlouvy odstoupit. Skodu, ktera
objednateli z téchto divodl vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z divodi na strané objednatele prerusit prace na dobu delsi jak
Sest mésicl, miZe od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

XI1.4.1.  vi&i majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o

upadku,

XIl.4.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé

nakladl insolvencniho fizeni,

XI1.4.3. byl konkurs zru$en proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena

sprava podle zvladtnich pravnich pfedpisu,

Xll.4.4. zhotovitel vstoupi do likvidace,
XIl.4.5. nastane vy$8i moc uvedena v odst. I1.10. této smilouvy, kdy dojde k okolnostem,

XI5,

XII.8.

které nemohou smiluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del$i nez 120 dni
znemozni nékteré ze smiuvnich stran plnit své zavazky ze smilouvy.

Vznik nékteré ze skute&nosti uvedenych v odst. XIl.4. tohoto €lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vsak
neni rozhodujici, jakym zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku
skuteénosti opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z duvodd uvedenych v odstavci XIl.1. a XIl.2. tohoto
glanku nebo nékteré ze smluvnich stran z dlvod(i uvedenych v odstavci Xll.4. tohoto
&lanku, smiuvni strany sepiéi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smiouvy.
Protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni
odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran. Zavérem protokolu smluvni
strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany
na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfisludny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smluvni strany je zavazuji pfijmout tento posudek jako konecny ke
stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k uhradé ceny za zpracovani

posudku je pfislusny objednatel.
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XI.7.

XI11.8.

XI.9.

XIL.10.

Xil.11.

XI.12.

XIL.13.

X 1.

Xli.2.

XIIL3.

Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporuceného dopisu
s dorugenkou. Ug¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o

odstoupeni druhé smluvni strané.

Ve véech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnén
prenést na zhotovitele vSechny néasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady i
nedodélkl, za penale nebo 8kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na 2adost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, materidl a hmoty, zasoby na stavenisti nebo ve
vyrobné &i skladu, které jsou nutné k pokracovani praci a v8echny doklady spjaté se

stavbou.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na uhradu splatné smiuvni
pokuty a na nahradu $kody.

Objednatel mé pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu
této smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zacina bézet
dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno dodavateli.

Do doby vycisleni opravnénych narokd smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto naroku, je objednatel opravnén zadrzet veSkeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dal§im se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni
obganského zékoniku.

Clanek X.Ill — Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel se nalezité seznamil se véemi podminkami realizace a je mu znam aktualni stav
pfedmétné stavebni akce, souhlasi se vSemi podminkami stanovenymi v oznameni
zadavaciho fizeni a v zaddvaci dokumentaci a pfi realizaci praci bude postupovat podie
této dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musi byt pfedem konzultovany se zadavatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakonu
nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel
smlouvu, a 2e se zejména ve vztahu k ostatnim uchazecum nedopustil Zadného jednani

narusujiciho hospodaiskou soutéz.

Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.
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X11.4.

XI5,

Xlll.6.

XUL7.

XIl.8.

Xili.e.

Xl11.10.

Xi.11.

X112,

XIL13.

Xlil.14.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

Dojde-li v prib&hu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé v
preménu této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy
plynouci na nastupnicky pravni subjekt.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo vietné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou $kodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava

a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tieti osobé.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,zakon o finanéni kontrole) s vykonem kontroly dila a jeho provadéni. Déle se
zavazuje pfedlozit kontrolnim organim ke kontrole vedkerou provozni a uéetni evidenci,
ktera se tyké dila. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky zakona
o Ucetnictvi a zakona o danich z pfijmu, pfi¢emz zhotovitel prohlasuje, Ze tyto pozadavky a
pravidla zna a zavazuje se je pinit.

Tuto smiouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, ¢éislovanych dodatk( podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla vedena v evidenci smiuv
mésta Velka Bite$ a byla zvefejnéna na webovych strankach mésta Velka BiteS. Smluvni
strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany
pro uéely vedeni evidence smluv. Dale prohlasuji, Ze skute€nosti, uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalsich podminek.

Tato smlouva byla projednana na jednani Rady mésta Velka Bite$ dne 11.07.2016 a byla
schvalena usnesenim €. ........ /16/RM.

Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ dva vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smiuvnich stran.

Smiluvni strany prohlasuji, ze je jim znam obsah této smlouvy v&etné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, i za nevyhodnych
podminek. Na dikaz pfipojuji své podpisy.
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XII.15. Nedilnou pfilohou &. 1 této smlouvy je ocenény poloZzkovy rozpocet.

Ve Velké Bite§i dne 14 -07- 2016 Ve Velké Bitesi dne 14 -07- 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

N

Ing. Milan Vigek K/ l "; - JKarel Navratil - - jednatel
starosta mésta = N\ g

13 M3
N Te: 731 3
T 1L B 332 45
II Ty \nvﬁcsma
c o. 1.0, www. rcors ol
Ruzova 144, 59501 Ve ké Bied

Neorp 800 K51 043, DIC:CZ27721043

180 277
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