

Krycí list nabídky

„Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“

projekt je rozdělen na osm částí:

- A. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 1. – fotbalové hřiště s umělým povrchem včetně zázemí – Projektová dokumentace pro společné povolení stavby“
- B. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ - etapa 1. – fotbalové hřiště s umělým povrchem včetně zázemí – Projektová dokumentace pro provádění stavby “
- C. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 2. – tenisové hřiště s antukovým povrchem a plážový volejbal včetně zázemí– Projektová dokumentace pro společné povolení stavby“
- D. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 2. – tenisové hřiště s antukovým povrchem a plážový volejbal včetně zázemí – Projektová dokumentace pro provádění stavby“
- E. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 3. – ostatní hřiště (skatepark, parkur, pumtrack a workout) – Projektová dokumentace pro společné povolení stavby“
- F. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 3. – ostatní hřiště (skatepark, parkur, pumtrack a workout) – Projektová dokumentace pro provádění stavby“
- G. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 4. – Příjezdová komunikace – Projektová dokumentace pro společné povolení stavby“
- H. „Projektová dokumentace - Sportovní areál, Velká Bíteš“ – etapa 4. – Příjezdová komunikace – Projektová dokumentace pro provádění stavby“

A/ Uchazeč:

- název :
- adresa :
- pověřený zástupce :
- telefon/fax :
- IČ : DIČ :

B/ Nabídková cena:

Celková nabídková cena (bez DPH) :

DPH :

Celková nabídková cena včetně DPH :

Cena uvedená v krycím listu je cenou nejvýše přípustnou a nesmí být v budoucí smlouvě překročena.

C/ Navržená lhůta plnění veřejné zakázky:

- termín zahájení : (předpoklad 27.10.2025)

- termín dokončení : (předpoklad 31.01.2027)

- A. projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 1. – fotbalové hřiště s umělým povrchem včetně zázemí) - bez dokladové části do: 19.12.2025
 - projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 1. – fotbalové hřiště s umělým povrchem včetně zázemí) včetně dokladové části a zapracování připomínek : do 31.01.2026
- B. projektová dokumentace pro provádění stavby
(etapa 1. – fotbalové hřiště s umělým povrchem včetně zázemí) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., s rozpočtem, který bude rozdělen na hřiště a na objekt zázemí: do 31.03.2026
- C. projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 2. – tenisové hřiště s antukovým povrchem a plážový volejbal včetně zázemí) - bez dokladové části do: 31.05.2025
 - projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 2. – tenisové hřiště s antukovým povrchem a plážový volejbal včetně zázemí) včetně dokladové části a zapracování připomínek: do 30.06.2026
- D. projektová dokumentace pro provádění stavby
(etapa 2. – tenisové hřiště s antukovým povrchem a plážový volejbal včetně zázemí) včetně rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který bude rozdělen na hřiště a na objekt : do 31.08.2026.
- E. projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 3. – ostatní hřiště (skatepark, parkur, pumtrack a workout) - bez dokladové části do: 31.10.2026
 - projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 3. – ostatní hřiště (skatepark, parkur, pumtrack a workout) včetně dokladové části a zapracování připomínek: do 19.12.2026
- F. projektová dokumentace pro provádění stavby
(etapa 3. – ostatní hřiště (skatepark, parkur, pumtrack a workout)) včetně rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který bude rozdělen na jednotlivá hřiště : do 31.01.2027.
- G. projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 4. – příjezdová komunikace) - bez dokladové části do: 31.10.2026
 - projektová dokumentace pro společné povolení stavby
(etapa 4. – příjezdová komunikace) včetně dokladové části a zapracování připomínek: do 19.12.2026
- H. projektová dokumentace pro provádění stavby
(etapa 4. – příjezdová komunikace) včetně rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který bude rozdělen na jednotlivá hřiště : do 31.01.2027.

Platnost nabídkové ceny do 30.11.2025.

Datum :

.....

razítko a podpis uchazeče