WIS

Cislo smlouvy zhotovitele: JI/VY/2015/162

smlouvy objednatele: -~

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, v platném znéni

Objednatel

se sidlem:
zastoupeny:

Ic:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:

Zastupce opravnény jednat:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
tel:

e-mail:

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:
se sidlem:

zastoupeny:

Ic:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

zapis v obchodnim rejstriku:

Zastupce opravnény jednat:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

tel:
e-mail;

(dale jen ,,zhotovitel“)

Clanek | - Smluvni strany

Mésto Velka Bites

Masarykovo namésti 87, 595 01 Velka Bites

Ing. Milanem VI¢kem, starostou mésta

00295647

CZ00295647

Komeréni banka a.s., pobo¢ka Zd'ar nad Sazavou
1726751/0100

Ing. Milan VIigek, starosta mésta

Ing. arch. Petr Ondracek, referent odboru majetkového
566 789 132, 725 326 657

petr.ondracek@vbites.cz

COLAS CZ, a.s.

Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9

divize Silniéni stavitelstvi-oblast Jih, Kosovska 10,
586 37 Jihlava — Region Vysocina

Ing. Vit Wesely — manazer Regionu Vysogina

26177005

CZ26177005

Komeréni banka, a.s.

7408201/0100

vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6556

Ing. Vit Wesely — manazer Regionu Vysogina
Ing. Jifi Hladik — hlavni stavbyvedouci tel: 733 780 370
Petr Buk — stavbyvedouci tel: 733 780 375

566 62 318
jiri.hladik@colas.cz

V pfipadé zmény Udaju uvedenych v bodé I.1. a 1.2. &lanku | této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplisobem a
bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji véak do 7 dnl. Za prikazny zptsob informovani dle predchozi
vety se poklada doporuceny dopis adresovany druhé smluvni stran&; e-mail &i fax, jeho2 pfijeti bylo
druhou stranou stejnym zplsobem potvrzeno, nebo zapis podepsany ob&ma smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke $kod&, zavazuje se
strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.
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1.1.

I.2.

I.3.

11.4.

Clanek Il - Predmét dila

Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svuj naklad a na
své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Predmétem dila je zhotoveni stavby
,Oprava cest v mistnich ¢astech mésta Velka Bite$“ pro objednatele vrozsahu dle
polozkového rozpoétu, ktery tvoii nedilnou soucast této smiouvy o dilo, jako pfiloha &.1.
Rozpotet je vypracovan v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky a obsahuje
veskeré &innosti v ni uvedené. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je
stanoven ve véech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpUsobilé k uzivani. (dale jen
,dilo®)

Objednatel se zavazuje za fadné a v&as provedené dilo (vEetné jeho prechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych v élanku IV. této smlouvy.

Dilo je slozeno z t&chto stavebnich objektu:

SO 01 Rekonstrukce cesty Jestfabi — Bfezka, 3. etapa
SO 02 Oprava komunikace Chaloupky (Bfezka)

SO 03 Oprava komunikace Holubi Zhof

SO 04 Oprava komunikace Kosikov

SO 01 ,Rekonstrukce cesty Jestfabi — Biezka, 3. etapa“ je ¢asti dila dotovanou Krajem
Vysoéina prostiednictvim grantového programu Fond Vysodéiny, Rozvoj vesnice 2014.
Ve veskerych fakturach a zjistovacich protokolech budou naklady vztahujici se
k tomuto objektu uvadény oddélené tak, aby bylo zfejmé, ke kterému objektu se
vztahuji.

Pfedmét dila je blize specifikovan zadavaci dokumentaci, souhlasem s ohlasenymi
stavebnimi upravami ze dne 23.06.2011 pod ¢&j. \VYST/24263/2011/678/2011-po, vyjadienim
VAS as. & ZR/489/2015-Se, technickymi normami, pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provedeni dila a timto smluvnim vztahem.

Misto pIn&ni: komunikace na pozemku

SO 01 - parc. €.
S0 02 - parc. €.
SO 03 - parc. €.
S0 04 — parc. €.

1001 v kat. U. Bfezka u Velke Bitese
56, 60, v kat. u. Bfezka u Velké BiteSe
5192/1, v kat. i. Holubi Zhof

247, v kat. 0. KoSikov

Piedmétem dila jsou rovnéz véechny nasledujici prace a Cinnosti:

—zajisténi vesdkerych atestl, zprav, revizi s pfipadnym odstrané&nim uvedenych zavad,
zkousek a protokolll o zkouskach stanovenych pfislusnymi predpisy, prohlaseni o shode
podle zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi a dle zakona C. 350/2011 Sb. v platném
znéni — bezpegnostni listy, certifikaty na pouzité materialy a vyrobky,

—zajisténi a provedeni véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé& provadéni a pfedani
dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a piedepsanych technickych
parametru dila,
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—zajisténi funkce odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona €. 183/2006 Sb., o
tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a to po celou dobu realizace stavby,
pficemz ke kazdé zméné této osoby je nutny pfedchozi souhlas objednatele,

—veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

—ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

—zajisténi dokladu o predani pozemku dofasné dotéenych stavbou vlastnikim s vyjadienim
vlastnikl pozemkd, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky pfedavany,

—zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
nezbytnych k Fadnému provedeni dila,

—zajisténi vytyéeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (véetné uhrady za vytyeni),
odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni predani jejich
spravcim,

—pfiprava stavenisté véetné pfistupu, zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni
na inzenyrské sité

—zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrZzba, pfemistovani a
nasledné odstranéni, projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a
vefejnych ploch véetné Ghrady vymérenych poplatki a najemného,

—zajisténi zdroje elektrické energie a vody po dobu provadéni dila, naklady za odbér vody, el.
energie atd.,

—veskera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek),

—uprava, otisténi a osetieni pracovisté, uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do
puvodniho stavu

—zajisténi pracovisté proti vSem vlivim znemozfiujicim nebo znesnadriujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, pfistfesky, apod.)

—soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu staveniste,

—poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inzenyrskych siti,

—odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a nevhodnych zemin na skladku véetné
poplatku za uskladnéni,

—~naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

—zajisténi skladek,

—zajisténi pozadavkl spravcl dotéenych inZenyrskych siti a vlastniki dotéenych pozemku
véetné oznameni o zahajeni stavebnich praci a spinéni podminek vyplyvajicich ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

—zajisténi zhotoveni prlibézné fotodokumentace dila,

—zabezpedeni prabézné udrzby a ochrany zelené béhem realizace stavby v rozsahu
pfedaného staveni§té v souladu s CSN 83 9061.

—zajisténi prokazatelného pouéeni véech zucastnénych pracovnikll o zasadach a opatfenich
k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a hygieny prace dle
pfislusnych zakonnych bezpeénostnich predpist a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

—veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vliady €. 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pifi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z
vy$ky nebo do hloubky. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpelnost a ochranu zdravi
osob v prostoru provadéni dila a za dodrzovani pfedpist tykajicich se bezpeCnosti a
ochrany zdravi, protipozarnich pfedpist a pfedpisi o ochrané Zivotniho prostiedi na
stavenisti.

~veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platnem
znéni, kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti, nebo

Strana 3 (celkem 18)



I1.5.

1.6.

I.7.

I.8.

I1.9.

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.

—zajistit pfistup majitelim pfilehlych nemovitosti a informovat je o nemoZnosti pfijezdu
s dostateCnym pfedstihem. Zajistit moznost piijezdu vozidel slozek zachranného systému
(LSPP, HZS, Policie CR, atd.) k nemovitostem pfilehlym stavenisti.

Predmétem dila je rovnéz zavazek zhotovitele zajistit vyfizeni veskerych nutnych podkladi
pro kolaudac¢ni nebo jiné obdobné fizeni dle stavebnich predpisi.

Naklady na veSkeré vySe uvedené pozadavky na ¢innosti a prace jsou zahrnuty do
rozpoctu zhotovitele.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila véetné pripadnych zmén stavby oproti cenové
nabidce musi byt v¢. jejich rozsahu a zplUsobu provedeni pfedem odsouhlaseny technickym
dozorem (déale jen ,TDS") a zastupcem objednatele. V pfipad&, Ze ztéchto zmén bude
vyplyvat zvy$eni ceny dila musi byt pred jejich fakturaci, po dosaZzeni cenové shody, uzavien
dodatek k této smlouvé v souladu s odstavcem IV.6. a XIII.9. této smiouvy.

Podminky vyplyvajici z dostupnych podkladovych dokladul, které jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost investora béhem realizace stavby, zajisti zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provést dilo osobné, anebo
jej necha provést pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§
1935 obcanského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt
v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a véech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se véemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. ob&anského zakoniku,
ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢&i pfevodu viastnictvi.

Soucasti dila, v souvislosti s dodavkou technologického zafizeni, je kromé& ceny samotného
technologickeého zafizeni a jeho montdZe rovnéz vypracovani navodu k obsluze a
protokolarniho zaskoleni obsluhy technologického zafizeni, naklady individualniho vyzkouseni
technologického zafizeni a naklady na ucast a spolupraci pfi zkusebnim provozu.

Clanek Ill - Termin pInéni

.1, Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi od 01.07.2015 do 17.08.2015.

IIl.2. Pfedpoklad pfedani stavenisté:............................c..eeeeeeeeve.... 01.07.2015

I1I.3. Predpoklad zahajeni stavebnich praci:..............ccooveiiiiieiin. 15.07.2015
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l.6.

1.7.

1.8.

l.9.

Predpoklad dokonéeni stavebnich 21 Lo 12.08.2015

Dokonéeni dila véetné vsech dokladCi...................... 17.08.2015

Pfedani stavenisté: nejméné 3 pracovni dny pfed zahajenim praci.

Dokonéenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi Uplné dokonéeni (§ 2605 obé&anského
zakoniku) a pfedani stavby (vech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni stavby, dale
provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a
technologického vybaveni, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, véetné
koordinacni a kompletagni &innosti celé stavby) a dal$i dokumentace, ktera se predava spolu
s dilem dle &l. VIII.2 této smlouvy a jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel miZe predpokladany termin zahajeni a dokondeni praci zménit. V tom piipadé
musi konkrétni termin zahdajeni praci oznamit objednateli nejpozdé&;ji 7 dnl pred zamyslenym
dnem zahajeni praci a souéasné musi pozadat o predani stavenisté. Objednatel si vyhrazuje
pravo odsouhlasit zménény termin zahajeni praci. Zhotovitel nesmi zahajit stavebni prace bez
predani stavenisté. Pokud by tak uginil, jednalo by se o hrubé poruseni smiluvnich podminek
této smlouvy a objednatel by mohl odstoupit od této smlouvy.

Bezprostfedné po dokonéeni stavebnich praci musi byt pfedmétné dilo zprovoznéno.
Nejpozdéji do terminu uvedeného v &l. 1I1.5 musi byt dilo dokonéeno véetné dokladové &asti
v rozsahu pfedmétu této smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zplsobené vyssi moci, zasahem tietich
osob, rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah & rozhodnuti
nezavinil.

Dojde-li ke zpozdéni dokonéeni dila z diivodu Vvyssi moci, je zhotovitel opravnén prodlouzit
termin pinéni o technicky zdivodn&nou a oboustranné odsouhlasenou Ihiitu. Prodlouzeni
terminu dokonceni dila bude pro tento pfipad Fe$eno dodatkem k této smilouvé.

l1.10.Za vy$&i moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku

stranami  nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy majici
bezprostiedni vliv na plnéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povazuji také pfipady
klimatickych podminek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvajici destove srazky) znemoznujicich
pokradovani praci v obdobi delsim nez 10 dnu v dobé realizace stavby, potvrzené ve
stavebnim deniku technickym dozorem stavebnika.

.11.Smluvni strana, na jejiz stran& nastal pripad vyss$i moci, je povinna o vzniku takovéto

okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumét druhou smiluvni stranu. Nastoupeni okolnosti vyssi
moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek
provedenych do té doby.

I11.112. Kromé vyse uvedenych divoda mize byt termin pro provedeni celého dila zménén v pfipadé,

dojde-li béhem provadéni dila ke zméné rozsahu a druhu praci nebo jinych dodacich
podminek na zakladé pfedchoziho prokazatelného pisemného pozadavku objednatele,
ucinéneho v souladu s pfedpisy o vefejnych zakazkach.
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I11.13.Pokud v disledku okolnosti, které nemize ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel (napf.

V1.

IV.2.

IV.3.

V.4

IV.5.

IV.6.

prodlouzeni zadavaciho Fizeni z divodu namitek nebo fizeni u UOHS) dojde k situaci, ze
pfedpokladany termin zahajeni resp. plnéni vefejné zakazky nebude moZzné dodrzet,
posunuje se termin zahdjeni resp. plnéni o dobu, po kterou trva pfekazka, pro kterou nelze
plnéni vefejné zakazky zahajit resp. pinit.

Clanek IV — Cenové ujednani

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény poloZzkovy rozpocet dle
vykazu vymer), ktera je jako jeji nedilnd soucast pfilohou €. 1 této smlouvy, a v souladu se
zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Jednotkové ceny
uvedené ve vykazu vymeér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.

Nabidkova cena se povazuje za cenu nejvySe pfipustnou a musi obsahovat veskeré
naklady potfebné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v &l. Il této smlouvy.

Cena za dilo:

cena celkem bez DPH:......c.c e e ee e 759 332,- K¢
5 =] 2l L — 159 460,- K¢
cena celkem véetné DPH: ..., 918 792,- K¢

(slovy: devétsetosumnacttisicsedumsetdevadesatdva korun ceskych véetné DPH)

Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v&. DPH.

Objednatel prohladuje, Ze uvedeny pfedmét pinéni neni pouzivan k ekonomicke Cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vySe uvedenou dodavku
aplikovan rezim prenesené dafové povinnosti podle § 92a zakona €.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednana cena zahrnuje pouziti material( ve standardnim provedeni od dodavatell vybranych
zhotovitelem. Tyto materidly odpovidaji Ceskym technickym normam platnych v dobé
realizace dila a technické specifikaci pfedmétu dila. Vybér dodavatell zhotovitele podléha
schvéleni objednatele.

Cena za dilo mize byt upravena (zvySena Ci sniZena) dodatky k této smlouvé za téchto
podminek:

- V pfipadé dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v pavodnich
zadavacich podminkach, jejichz potfeba vznikla v dusledku objektivné nepfedvidanych
okolnosti a tyto dodate&né stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich
praci nebo na zakladé pozadavku objednatele. Tyto pfipadné dodateéné stavebni prace musi
byt projednany a odsouhlaseny objednatelem.

- pfi zménach dila pozadovanych objednatelem nad ramec projektové dokumentace,
piipadné objednatelem vylou¢enych praci z pfedmétu plnéni

- V pfipadé zmény dafovych predpis(.

Vsechny upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi predpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
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A
j,ff ;g'-“ V.7. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
. <& (ménéprace).
-4\@;
IV.8. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni pfipadnych vicepraci, ménépraci Ci
’ zmen dila:
/ _  Zhotovitel oceni veskeré &innosti dle jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovém

rozpoétu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

—  Tam, kde nelze pouzit popsany zpUsob ocenéni, bude ocenéni provedeno vlastni
kalkulaci, maximalné vdak cenou dle Sborniku cen stavebnich praci, vydaného firmou
RTS Brno a.s., a to v cenové Urovni platné v dobé podani nabidky snizené o 10%.

— Polozky, které nebudou obsaZeny v nabidce zhotovitele ani v RTS, budou ocenény
na zakladé dohody véech smiluvnich stran - obvykla cena. Specifikace materialt
neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle skuteénych cen jednotlivych
dodavatelu doloZené nabidkami min. 2 dodavateld (pfip. jinym dokladem dodavatele,
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navy$ena o pofizovaci pfirazku ve vysi do 5%.

— Cena bude odsouhlasena objednatelem.

_ Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k této smlouvé.

~  Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 5 pracovnich dnd
ode doruéeni navrhu.

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, ze prace a dodavky jim
realizované, byly predmétem dila a v jeho cené zahrnuty

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vZdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé).

Clanek V - Platebni podminky

V.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V.2. Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Zhotovitel pfedloZi objednateli
(technickému dozoru stavebnika) vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho meésice
zjistovaci protokol (soupis skute¢né provedenych praci) a po odsouhlaseni TDS (technicky
dozor se vyjadfi do péti dnli od predani soupisu) vystavi fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz
nedilnou souéasti musi byt zjistovaci protokol potvrzeny TDS. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu je faktura neplatnd. Datem zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného
kalendainino mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturdch uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstfiku &i v jiném
vefejném rejstiiku dle § 435 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen vystavit a doruéit objednateli dafiovy dokad nejpozdéji do 10 pracovnich
dnli ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim
dariového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Grok z prodleni a
pfipadné penale vzniklé z divodu prodleni objednatele s odvodem DPH zapfic¢inéného
prodlenim zhotovitele s doru¢enim dariového dokladu objednateli. Financni Castku rovnajici
se uroku z prodleni a pfipadnému penéle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zaklade
vystavené faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.
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V.3

V.4,

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych
praci az do celkové vyse 90% sjednané ceny dila. Zbyvaijici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po kolaudaci a pfedani a pfevzeti dila (pokud
nebude kolaudace ze zakona nutnd) a po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi
pfejimacim, pfipadné kolaudaénim fizeni. Cenu dila lze fakturovat i jednou fakturou na celou
¢astku po celkovém dokonéeni dila. V pfipadé vad a nedodélkd bude faktura vystavena po
podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélku.

Koneéna faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat — vyslovny nazev ,konecna faktura®,
celkovou sjednanou cenu bez DPH, soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH, &astku
zbyvajici k Uhradé.

Faktury (popfipadé jedna faktura) budou ve dvou vyhotovenich dorueny na adresu
objednatele. Dolozeny budou zjistovacim protokolem potvrzenym technickym dozorem
stavebnika.

Opravnéné vystavena faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dariového dokladu podle
zakona &. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdé&jsich predpisl a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

- oznaceni objednatele a zhotovitele, sidio, It DiC;

- Cislo faktury, identifikacni Gidaje zhotovitele a objednatele

- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- oznaceni banky a &. G¢tu, na ktery ma byt dhrada provedena,

- oznaceni dila,

- Cislo uzavrené SoD,

- fakturovanou ¢astku bez DPH,

- sazbu DPH,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- pfilohou faktury bude technickym dozorem nebo opravnénou osobou
objednatele podepsany zjistovaci protokol (soupis provedenych praci a
dodavek)

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihaty
splatnosti a nova Ihita splatnosti za¢ne plynout od data dorueni opravené faktury
objednateli.

Kromé povinnych nalezZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny
nazev akce. Ve fakturach a zjistovacich protokolech budou uvadény oddélené naklady
za objekt SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04.

Lhata splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni objednateli. Terminem doru€eni faktury se
povazuje datum a ¢as uvedeny na razitku podatelny objednatele. Fakturu za provedené prace
mulze zhotovitel predlozit pouze jedenkrat mésicné za uplynuly kalendafni mésic a faktura
bude obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné oddéleny platby za
prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z G&tu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.
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V.10.

VI.1.

VI.2.

VI.3.

V1.4

VI.5.

VI.6.

VL7.

VI1.8.

VILA.

Objednatel prohlasuje, ze financovani praci, které jsou pfedmétem této smilouvy, je
zajisténo.

. Zhotovitel se zavazuje predlozit kontrolnim organim ke kontrole veskerou provozni a Ggetni

evidenci, ktera se tyka pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s
poZadavky zakona o Ucetnictvi a zakona o danich z pfijma.

Clanek VI - Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného zahajeni dila
formou oboustranné podepsaného protokolu opravnénymi osobami. Soudasti predani a
pievzeti stavenisté je i prfedani projektové dokumentace a dokumentl objednatelem
zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany dfive.
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jingym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Zhotovitel bude fadné udrZovat verfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli,
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel zabezpeci na viastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
GdrZbu, pofadek a Gistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy.
TotéZz udini i v pfipadé uréeni skladek materiall, povoleni vybudovani objektl zafizeni
stavenité apod. Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatné méfici mista na Ghradu jim
spotifebovanych energii a tyto hradit.

Zhotovitel je odpovédny za veskeré S$kody zplUsobené na stavenisti do doby predani
a prevzeti dila a vyklizeni staveni$té podle obecnych ustanovenich o nahradé skody.

Zhotovitel je povinen pied zapotetim zemnich praci zabezpecit na svidj naklad vytyCeni
veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené ve vyjadfeni
jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veskeré zplUsobené Skody na stavajicim potrubi,
vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech pracovnikl v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyCistit stavenisté do 5 kalendafnich dnli od protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly

Clanek VIl — Provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré skutecnosti
rozhodujici pro provedeni dila, ¢asového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpecnosti
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VIIL.2.

VIL.3.

VIlL.4.

VILS.

VIIL.6.

VILT.

VIL.8.

VII.9.

prace a technickych zafizeni a Gdaje dulezité pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby.
V pracovni dobé& bude stavebni denik trvale pfistupny zastupcim objednatele na pracovisti
zhotovitele (tj. na misté provadéni dila). Vedeni deniku kon&i dnem odstranéni posledni vady
oznamene (reklamované) v zapise o pfedani a pfevzeti stavby. Ve stavebnim deniku
je zakazano pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo
stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni nahlizet, ¢i zapisovat do ného povérfeni zastupci
objednatele, osoby vykonavajici funkce technického dozoru stavebnika a autorsky dozor
projektanta, popf. osoby jimi povéfené.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jing;

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,

- nazeyv, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,

- néazev, sidlo, IC (pfip. DIC) subdodavatell,

- otisk razitka autorizované osoby — stavbyvedouciho v&. podpisu,
- prehled v8ech provedenych zkousek jakosti,

- seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplrki,
- seznam doklad( a Gfednich opatfeni tykajici se stavby.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon technického dozoru stavebnika: Ing.
arch. Petr Ondracek, investi¢ni technik mésta.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Neugini-li
tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svlj naklad. Pokud se objednatel ke kontrole pfes pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TDS, je dlkazem
0 zapsané skutecnosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen piedat po odstranéni vad a nedodélk(i zjisténych pfi prejimacim fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci. Odejmuty mohou byt pouze 1. a 2.
kopie stran.

Pfipadné zmeény stavby oproti schvalene projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS a nesmi mit vliv na vysi ceny dila.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, ktera
nejpozdeji pfi protokolarnim pfedani dila pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma vesSkeré naklady
spojene s naslednym odstranénim vady dila.

VII.10. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam

v disledku opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych & jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleng,
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VIL.11.

VIIL.12.

VIIL.13.

VIl.14.

VII.15.

MIILA.

VIII.2.

nejpozdéji do 5 dnl od zjisténi rozsahu a charakteru $kod tuto skodu odstranit a neni-li to
mozné, $kodu finanéné nahradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila respektovat zvlastni podminky tykajici
se produkci a nakladani s odpady, provest veskera opatfeni proti Uniku latek zavadnych
vodam (zejména ropnych latek). Dojde-li pfesto k uniku téchto latek, je zhotovitel povinen
provést navlastni naklady takova opatfeni, ktera zabrani znecisténi povrchovych nebo
podzemnich vod témito zavadnymi latkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucinit takova opatieni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré plainé technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prubézné& provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy
vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo véetné provadéci projektové
dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi predpisy,
vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapo&etim praci, vykonu a
sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné& na nevhodnost dokumentl upozornit
objednatele ve smyslu ustanoveni § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost
nesplni, odpovida za vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do
souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i disledky poruseni této povinnosti, vcetné
nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne.
Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své subdodavatele),
které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvy3si kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi bé&Zné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Gspora
energie.

Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zplusobené vdemi osobami
zuc¢astnénymi na provadéni dila a na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonéeni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpisobené svou &innosti
objednateli nebo tieti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv narudeni & poskozeni
majetku (napf. vjezdl, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Clanek VIl - Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve objednatele k predani a prevzeti fyzicky dokonéeného dila véetné vsech
dokladl nejméné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto
oznameni svolat pfejimaci fizeni a dilo na misté po kontrole pfevzit, pokud zhotovené dilo
bude bez zjevnych vad a nedodélkll s vyjimkou drobnych vad v souladu s § 2628 zakona €.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdé&ji 2 dny pfed zahajenim
pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
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VIIIL3.

VIIlL.4.

VIILS.

VIII.6.

VIIL7.

VIIL.8.

stavebni denik

atesty a certifikaty, technické listy, prohlaseni o vlastnostech, resp. ES prohlageni o shodé
pouzitych material(l, navody na obsluhu a udrzbu v&. specifikace nahradnich dilii a dalsi
privodni dokumentaci v Eeském jazyce

doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy

prohlaseni o shodé

doklady o nakladani s odpady

vyjadfeni vlastnik(l do¢asné dotéenych pozemkd a spravcu siti

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu provadéni praci

fotodokumentaci realizace dila (1x v digitalnim provedeni)

V pfipadé, Ze zhotovitel nepiedlozi néktery z vy$e uvedenych dokumentu, stavi se béh Ihaty
pro ukonceni pfejimaciho fizeni, ktery pokraéuje az po pfedloZeni chyb&jicich dokumentui.

O prubéhu pfejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o pfedani a prevzeti® podepsany
prokazatelné povéfenymi zastupci obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle
zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis
pfipadnych vad a nedodélk( bude-li s nimi dilo pfevzato, dohodu o terminech odstranéni
vad a nedodélk(, datum vyklizeni stavenisté apod.

Odmitne-li objednatel dilo prevzit, zejména v pfipadé zjisteéni vad a/nebo nedodélk(l dila
vsouladu s § 2628 zakona ¢&. 89/2012 Sb., je povinen do zapisu uvést dlvody tohoto
odmitnuti. Pokud tyto diivody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro ob& strany zavazné.
Naklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila
pfizvat osoby vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén
pfizvat k pfedani a prevzeti dila své subdodavatele.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zjevné vady a nedodélky s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila stanovenych
cenovou nabidkou, projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy,
nebo take nedokoncena prace oproti predmétu dila dle &lanku Il. této smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci pfejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit v terminu spole¢né dohodnutém, nejpozdé&ji viak do 15 dnl od jejich zjisténi
nebude-li stanoveno jinak. Do doby odstranéni vad a nedodélki nevznika zhotoviteli pravo
vystavit fakturu a objednatel nemé povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebézi
Ihdta splatnosti. Po odstranéni vad a nedodélkd objednatel dilo pifevezme tim, Ze doplni do
predavaciho protokolu stavby, Ze vady byly odstranény a dilo bez vad prebira.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v t&chto spornych ptipadech nese a2 do
rozhodnuti soudu nebo jiného vyfeseni véci zhotovitel.

Predmét dila bude dokongen vEetné koneéného Uklidu a fadného vygisténi stavby. V zapise
o pfedani a pfevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Gplného vyklizeni stavenisté.
V pfipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveni&té a uvést okolni
plochy stavenisté do puvodniho stavu nejpozd&ji do 5 dnli po pfedani celého dila
objednateli.
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IX.7.

IX.8.
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IX.11.
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Clanek IX — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a 2e po dobu
zaruéni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a viastnosti stanovené
projektovou dokumentaci, pravnimi predpisy, pfislusnym CSN, TP, TKP, ZTKP, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych
dodavatell a dalSich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které
opatfil k provedeni dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych
mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jegjich
pouziti pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplscbené dodrzenim
nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZzeni pisemné trval.

Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatiiovat naroky z vad dila po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto naroky Fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez
ohledu na to, zda je odpovédnost za vady dila spoleéna a nerozdilna s tfetimi osobami.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicl (doplni zhotovitel, minimalné 60
mésicl). Zaru¢éni doba pocina bézet dnem predani a pfevzeti dila. V pfipadé, ze pfedmét
smlouvy vykazuje pfi pfedani vady a nedodélky zacina zaruéni lhuta bézet dnem potvrzeni
protokolu o odstranéni vad a nedodélk(.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku neodborného zasahu, neodborného uzivani
ze strany objednatele (uzivatele) a zasahem tfetich osob.

Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel v pripadé, Ze jejich
pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele.

Objednatel je v zaruéni dobé opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné
odstranéni vad s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo z vad dila mlze
objednatel nejpozdéji v posledni den zaruéni doby, pfi€emz rozhodujici je datum doruéeni
pisemného oznameni vad zhotoviteli. Smluvni strany si sjednavaji, Ze objednatel je
opravnén vybrat jeden z nasledujicich zpisobl odstranéni vady: dodani nové véci bez vady,
oprava véci nebo pfiméfend sleva z ceny dila.

Zhotovitel je povinen opravnéné narokované vady bezplatné odstranit, a to ve |hité do 30
dnd od uplatnéni reklamace nebo ve Ihiité, ktera bude pro ten Géel sjednana.

V pfipadé havarie zapoéne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin
od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za sjednanou uhradu odstrani zhotovitel i poskozeni a vady, za které neruci.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po stanoveném,
pfipadné dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi
k odstrariovani vady, ale bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnl, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na
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IX.13.

1X.14.

1X.15.

1X.16.

X1.

X.2.

A3

X4,

A5

X.6.

XI1.1.

zakladé faktury vystavené objednatelem. Nedilnou sou&asti faktury bude specifikace
prokazatelné vynaloZzenych nakladi na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto
pfipadé odpovida zhotovitel, jako by je proved! sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni
dotcena. Naroky objednatele vzniklé vi&i zhotoviteli v dusledku odpovédnosti za vady dila
dle ob&anského zakoniku a dale naroky objednatele Uétovat zhotoviteli smiuvni pokutu
zUstavaji nedotéeny.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu pfedejiti vzniku
$kod Zadat odstranéni vad vigi zhotoviteli ve vyse uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, Zze zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynalozené
naklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v pIném rozsahu.

V pfipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati
na dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vyluuje pouziti § 2630 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Provedenou opravu vady preda zhotovitel objednateli pisemn&. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako v &l. IX.5. této smlouvy, ktera pocina
bézet dnem predani a prevzeti opravy.

Clanek X — Odpovédnost za $kodu

Nebezpeti $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne predani a
prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadi a zavazuje se nezplisobit Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tietim osobam v plne vysi skodu, ktera vznikla
pri realizaci dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zplisobené
jeho provozem nebo &innosti.

Zhotovitel nese odpovédnost za priib&h zvlastniho uzivani komunikace a po dobu vystavby
ustanovi odpovédnou osobu.

VSechny plochy dottené vystavbou a eventualni Skody zpusobené v souvislosti s vystavbou,
budou po skon&eni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstranény a dotéené plochy
uvedeny do plvodniho nebo projektovaného stavu.

Clanek XI - Smluvni pokuty a nahrada Skody

Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy smluvni
strany sjednavaiji tyto smluvni pokuty:

Strana 14 (celkem 18)

-+,




Xl.2.

X1.3.

Xl.4.

XL.5.

X1.6.

XI.1.

XI.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s pfedanim fadné dokonceného celého dila dle &L.VIII ma
pravo objednatel po zhotoviteli poZzadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy i zapoéaty den prodleni.

XI.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni$té€ ma pravo objednatel po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy i zapo&aty den prodleni az do
uplného vyklizeni a protokolarniho predani stavenisté.

X1.1.3.  Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo pfedano
a prevzato, ma pravo objednatel po zhotoviteli poZzadovat smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu
nebo nedodélek.

X1.1.4. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. |X.6. této smiouvy, tj. do 30 dna
od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, ma pravo
objednatel po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K¢
za kazdou vadu a den prodleni.

X1.1.5. V pfipadé&, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, ma pravo zhotovitel
pozadovat Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy, i zapocaty,
den prodleni.

X1.1.6. V pfipadé, Ze zduvodu pochybeni na strané& zhotovitele (napfiklad nedodrzeni
terminu plnéni dila) nebude objednateli ze strany poskytovatele dotace Kraje
Vysocina prostfednictvim grantového programu Fond Vysoginy poskytnuto plnéni na
zakladé pfiznané dotace nebo bude jeji vySe kracena, je objednatel opravnén
zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi rovnajici se ¢astce, o kterou doslo ke
sniZzeni plnéni ze strany poskytovatele dotace vUuéi objednateli. Naroky na nahradu
skody zUstavaji timto nedotéeny.

Jestlize budou objednatelem v pribéhu pinéni smlouvy zjistény dal$i nedostatky v ¢innosti
zhotovitele je objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
jednotlivy nedostatek.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu $kody, na které mu
v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv Ghrady,
ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Smluvni pokuty sjednané dle ¢lanku XI. této smlouvy jsou splatné do 30 kalendarnich dnu po
obdrzeni dariového dokladu (faktury) s vycislenim smluvni pokuty kazdého jednotlivého
poruseni ustanoveni specifikovaného v tomto clanku.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji naroky
na smiuvni pokuty, pokud vznikly dfivéjS§im porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho
pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim ¢i pInéni
ze zaruky za odstranéni vad.

Clanek Xl — Odstoupeni od smlouvy

Prace zhotovitele, které vykazuji jiz v prab&hu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud
zhotovitel ve Ih(té, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani, muize
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodl objednateli $koda, je zhotovitel
prikazné vy&islenou $kodu povinen uhradit.
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Objednatel ma pravo v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy
také jen ohledn& nesplnéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skuteénost objednatel uvede
v odstoupeni od smlouvy.

Xl.2. Jestlize objednatel v prubéhu pinéni pfedmétu smlouvy zjisti, Ze dochazi k prodleni
se zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu z divodi na strané zhotovitele,
nebo Ze na stavbé nejsou potiebné kapacity stroji, material &i pracovnikt, stanovi zhotoviteli
lh(tu, do kdy musi nedostatky odstranit. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve
stanovené |hiité, miize objednatel od smlouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z téchto
davod( vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 ob&anského zékoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za
porueni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava,
FeSeni sporll mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni smlouvy.

XI11.3. Bude-li zhotovitel nucen z diivod(i na strané objednatele pferusit prace na dobu del$i jak
Sest mésicl, mize od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Xll.4. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

XI1.4.1.  viéi majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o
upadku,

XIl.4.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni,

XI1.4.3. byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena
sprava podle zvlastnich pravnich predpisu,

Xll.4.4. zhotovitel vstoupi do likvidace,

XIl.4.5. nastane vy$si moc uvedena v odst. 111.10. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem,
které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delsi nez 120 dna
znemozni nékteré ze smluvnich stran pinit své zavazky ze smlouvy.

XI.5. Vznik nékteré ze skutenosti uvedenych v odst. XI1.4. tohoto ¢lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vsak
neni rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku
skute¢nosti opraviiujicich k odstoupeni od smlouvy.

XIl.6. Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z divodi uvedenych v odstavci XIl.1. a XIl.2. tohoto
glanku nebo néktera ze smluvnich stran z divodd uvedenych v odstavci Xll.4. tohoto
&lanku, smluvni strany sepisi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy.
Protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni
odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran. Zavérem protokolu smluvni
strany uvedou finangni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany
na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smluvni strany je zavazuji pfijmout tento posudek jako koneény ke
stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za zpracovani
posudku je prislusny objednatel.

XIl.7.  Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporuceneho dopisu
s dorudenkou. Ucginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

XI.8. Ve vSech vyse uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnen
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XI1.9.

XI1.10.

X111,

XI.12.

XI.13.

XHL1.

X2

XI1.3.

XIl1.4.

XHLS.

XIIL6.

prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢&i
nedodélkd, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, material a hmoty, zasoby na stavenisti nebo ve
vyrobné ¢i skladu, které jsou nutné k pokracovani praci a vsechny doklady spjaté se
stavbou.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Ghradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu Skody.

Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v piipadé, Ze v souvislosti s plnénim Géelu
teto smlouvy dojde ke spachéni trestného ¢inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zadina bézet
dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi dorugeno dodavateli.

Do doby vygisleni opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

V dalsSim se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Clanek X.1ll - Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel se nalezité seznamil se véemi podminkami realizace a je mu zndm aktualni stav
pfedmétné stavebni akce, souhlasi se v&emi podminkami stanovenymi v oznameni
zadavaciho fizeni a v zadavaci dokumentaci a pfi realizaci praci bude postupovat podle
teto dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musi byt pfedem konzultovany se zadavatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu
nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel 2adné vyhody
osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel
smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchaze¢tm nedopustil 2adného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.

Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obéanského zakoniku.

Dojde-li v pribéhu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé
v premeénu teto strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy
plynouci na nastupnicky pravni subjekt.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned piedat
objednateli nedokongené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou souéasti dila a uhradit
piipadné vzniklou Skodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.
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XII.7.  Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tfeti osobé.

XI1.8. Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné neékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi
(déle jen ,zakon o finanéni kontrole*) s vykonem kontroly dila a jeho provadéni. Dale se
zavazuje pfedlozit kontrolnim organim ke kontrole veskerou provozni a uéetni evidenci,
ktera se tyka dila. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s poZzadavky z&kona
o ucetnictvi a zakona o danich z pfijmu, pficemz zhotovitel prohlasuje, Ze tyto pozadavky a
pravidla zna a zavazuje se je pinit.

XIL9. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, Eislovanych dodatk(i podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

XII.10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla vedena v evidenci smluv
mésta Velka Bite$ a byla zvefejnéna na webovych strankach mésta Velka Bites. Smluvni
strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany
pro ucely vedeni evidence smluv. Dale prohlasuji, Ze skute¢nosti, uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dal§ich podminek.

XIll.11. Tato smlouva byla projednana na jednani Rady mésta Velka Bite§ dne 22.6.2015 a byla
schvalena usnesenim ¢. 21/20/15/RM.

XIlI.12. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi objednatel a tii
zhotovitel.

Xlll.13. Tato smlouva nabyva platnosti a Uc€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

XIlI.14. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné&, nikoliv v tisni, & za nevyhodnych
podminek. Na dikaz pfipojuji své podpisy.

XI11.15. Nedilnou pfilohou &.1 této smlouvy je ocenény polozkovy rozpodéet.

Ve Velké Bitesi dne ..... 0107 2015 V Jihlavé dne 29.6.2015

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Milan Vicek
starosta mésta Velka Bites
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a.s. Stranka1/2
L ) ) 29.6.2015
JfOé/ CENOVA NABIDKA s DPH + ROZPIS DPH
[%
7
//O/‘ / Popis Mnozstvi M. Cena/m.j. Cenacelk. %DPH Celkems DPH
3/-6- y;JOO1 5414 - M&sto Velka Bite$-Oprava cest v mistnich ¢astech mésta Velka Bites
"o S
Y jekt: SO 01 - Rekonstrukce cesty Jestfabi - Bfezka, 3. etapa
)@ y
1 - Zemni prace
1 113108442 Rozryti krytu z kameniva bez zhutnéni s Ziviénym 932,000000 m2 15,00 13 980,00 21% 16 915,80
y pojivem
02 181102302 Uprava plané v zafezech se zhutngnim 932,000000 m2 5,00 4 660,00 21% 5 638,60
Soucet za 1 - Zemni prace 18 640,00 22 554,40
5 - Komunikace
003 566201111 Uprava krytu z kameniva dreeného pro novy kryt 932,000000 m2 22,00 20 504,00 21% 24 809,84
s doplnénim kameniva drceného do 0,04 m3/m2
004 573411113 Natér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s 932,000000 m2 36,00 33 552,00 21% 40 597,92
posypem z asfaltu v mnozZstvi 1,25 kg/m2
005 573411115 Natér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s 932,000000 m2 47,00 43 804,00 21% 53 002,84
posypem z asfaltu v mnoZstvi 1,8 ka/m2
006 574381112 Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm 932,000000 m2 172,00 160 304,00 21% 193 967,84
Soucet za 5 - Komunikace 258 164,00 312 378,44
Celkem Objekt: SO 01 - Rekonstrukce cesty Jestfabi - 276 804,00 334 932,84
Bfezka, 3. etapa
Objekt: SO 02 - Oprava komunikace Chaloupky (Bfezka)
1 - Zemni prace
001 113108442 Rozryti krytu z kameniva bez zhutnéni s Zivicnym 857,000000 m2 15,00 12 855,00 21% 15 554,55
pojivem
002 181102302 Uprava plané v zafezech se zhutnénim 857,000000 m2 5,00 4 285,00 21% 5 184,85
Soucetza 1 - Zemni prace 17 140,00 20 739,40
5 - Komunikace
003 566201111 Uprava krytu z kameniva drceného pro novy kryt 857,000000 m2 22,00 18 854,00 21% 22 813,34
s doplnénim kameniva drceného do 0,04 m3/m2
004 573411113 Natér ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s 857,000000 m2 36,00 30 852,00 21% 37 330,92
posypem z asfaltu v mnozstvi 1,25 kg/m2
005 573411115 Natér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s 857,000000 m2 47,00 40 279,00 21% 48 737,59
posypem z asfaltu v mnezstvi 1,8 kg/m2
006 574381112 Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm 857,000000 m2 172,00 147 404,00 21% 178 358,84
Soucet za 5 - Komunikace 237 389,00 287 240,69
8 - Trubni vedeni
007 899431111 Vyskova lprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 5,000000 KUS 931,00 4 655,00 21% 5632,55
200 mm zvy$enim kryciho hrnce, Soupéte nebo
hydrantu
Soucet za 8 - Trubni vedeni 4 655,00 5632,55
Celkem Objekt: SO 02 - Oprava komunikace Chaloupky (Brezka) 259 184,00 313 612,64
Objekt: SO 03 - Oprava komunikace Holubi Zhof
1 - Zemni prace
001 113108442 Rozryti krytu z kameniva bez zhutnéni s Zivicnym 302,000000 m2 15,00 4 530,00 21% 5481,30
pojivem
002 181102302 Uprava plane v zafezech se zhutnénim 302,000000 m2 5,00 1510,00 21% 1827,10



4.5. Stranka 2/ 2
) 29.6.2015
CENOVA NABIDKA s DPH + ROZPIS DPH
Popis MnozZstvi M.j. Cena/m j. Cenacelk. %DPH Celkems DPH
Soucet za 1 - Zemni prace 6 040,00 7 308,40
5 - Komunikace
566201111 Uprava krytu z kameniva drceného pro nowy kryt 302,000000 m2 22,00 6 644,00 21% 8039,24
s doplnénim kameniva drceného do 0,04 m3/m2
573411113 Natér Zivicny uzaviraci nebo udrzovaci s 302,000000 m2 36,00 10 872,00 21% 13 155,12
posypem z asfaltu v mnozstvi 1,25 kg/m2
J5 573411115 Natér zZivicny uzaviraci nebo udrzovaci s 302,000000 m2 47,00 14 194,00 21% 17 174,74
posypem z asfaltu v mnozstvi 1,8 kg/m2
006 574381112 Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm 302,000000 m2 172,00 51 944,00 21% 62 852,24
Soucet za 5 - Komunikace 83 654,00 101 221,34
Celkem Objekt: SO 03 - Oprava komunikace Holubi Zhof 89 694,00 108 529,74
Objekt: SO 04 - Oprava komunikace Kosikov
1 - Zemni prace
001 113108442 Rozryti krytu z kameniva bez zhutnéni s Ziviénym 450,000000 m2 15,00 6 750,00 21% 8 167,50
pojivem
002 181102302 Uprava plané v zafezech se zhutnénim 450,000000 m2 5,00 2 250,00 21% 272250
Soucetza 1 - Zemni prace 9 000,00 10 890,00
5 - Komunikace
003 566201111 Uprava krytu z kameniva drceného pro novy kryt 450,000000 m2 22,00 9 900,00 21% 11 979,00
s doplnénim kameniva drceného do 0,04 m3/m2
004 573411113 Natér Zivicny uzaviraci nebo udrzovaci s 450,000000 m2 36,00 16 200,00 21% 19.602,00
posypem z asfaltu v mnozstvi 1,25 kg/m2
005 573411115 Natér Zivicny uzaviraci nebo udrzovaci s 450,000000 m2 47,00 21 150,00 21% 25 591,50
posypem z asfaltu v mnozstvi 1,8 kg/m2
006 574381112 Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm 450,000000 m2 172,00 77 400,00 21% 93 654,00
Soucet za 5 - Komunikace 124 650,00 150 826,50
Celkem Objekt: SO 04 - Oprava komunikace Kosikov 133 650,00 161 716,50
CELKEM Stavba: JOO15414 - Mésto Velka Bites-Oprava cest v mistnich 759 332,00 918 791,72
castech mésta Velka Bites
Rozpis DPH:
Typ dané % DPH Zéaklad Celkem s DPH  Pocet
Zakladni sazba 21% 759 332,00 159 459,72 918 791,72 25
CELKEM 759 332,00 159 459,72 918 791,72



