



Evidenční číslo Objednatele
0510/2019

Evidenční číslo Zhotovitele
.....

SMLOUVA O DÍLO

Město Velká Bíteš

se sídlem **Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš**
zastoupený
ve věcech smluvních **Ing. Milanem Vlčkem, starostou města**
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Bednářem**
IČ **00295647**
DIČ **CZ00295647**
Bankovní spojení **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **17267510/100**
na straně jedné jako „objednatel“

a

KOVO, výrobní družstvo

se sídlem: **Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška**
IČ: **00030325**
DIČ: **CZ00030325**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **285811420/0300**
zastoupen: **Ing. Šimonem Krčálem**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl DrXXXVIII vložka 127 pod sp.zn.
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

- A. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami“, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.
- B. Předpokládá se, že předmět této smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií – Evropskými fondem pro regionální rozvoj v rámci 46. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“ reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003956 (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP



- C. Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem smlouvy potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
- D. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- E. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího zhotoviteli z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
- F. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy a je schopen jednat s nezbytnou znalostí a pečlivostí.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DÍLO

- 1.1.1. Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení (nábytku) a dalšího vybavení a pomůcek pro ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš.

Předmět díla je vymezen:

- Projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“, zpracovaná projektantem STABIL, s.r.o. v 12/2018 (dále jen PROJEKT a projektant)
- soupisem dodávek a služeb zpracovaným projektantem v rámci PROJEKTU a oceněným zhotovitelem (dále jen ROZPOČET)
- v rozsahu a podle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
- provedením souvisejících činností podle odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. **Související činnosti, které jsou součástí díla:**

- zpracování dodavatelské (výrobní) projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem,
- zaměření příslušných prostor před zahájením výroby,
- doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy, pojištění spojená s dodávkou a přepravou, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem zboží, cla, daní, dovozní a vývozní přírážky, vypořádáním autorských práv s výrobcí prvků a komponentů,
- montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti,
- vypracování a předkládání vzorků materiálů a výrobků objednateli a projektantovi k odsouhlasení před vlastní výrobou vyráběného výrobku nebo dodávkou hotového výrobku, pomůcky, vybavení,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, technických listů, prohlášení o shodě a dalších dokladů a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních,
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
- vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM),
- zpracování tabulkových přehledů jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM),
- likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a celkový úklid místa dodávky a montáže díla před předáním a převzetím díla,
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele.

1.1.3. **Dílo je vymezeno podle:**

- PROJEKTU
- ROZPOČTU
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



- této smlouvy

příčemž nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I je ROZPOČET, PROJEKT, NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PROJEKT, NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE se ke smlouvě nepřikládají, ale obsah těchto dokumentů je pro smluvní strany závazný a smluvní strany se s ním seznámily.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článku 1.1. odstavce 1.1.1. až 1.1.2. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.1.4. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v kvalitě stanovené příslušnými obecně technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné a podle PROJEKTU a dále podle NABÍDKY.
- 1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby jednající ve věcech smluvních uvedených v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla
- Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.
- 1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a změny zadat jako novou veřejnou zakázku, je-li takový postup zákonem vyžadován.
- 1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla a podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - návody k obsluze.

1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.4.1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje:
- 1.4.1.1. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- 1.4.1.2. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
- 1.4.1.3. uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,



o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP, po dobu nejméně do konce roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

- 1.4.1.4. při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla pro žadatele a příjemce jsou veřejně dostupná na <http://www.strukturalni-fondy.cz> a metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 je dostupný na [www.http://www.mmr.cz](http://www.mmr.cz).
- 1.4.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty stanované poskytovatelem dotace. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 1.4.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.4.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto:

Název projektu: „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“

Název díla: „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami“

1.6. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

- 1.6.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- 1.6.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
- 1.6.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2. Vzhledem k tomu že interiérové vybavení, které je dílem podle této smlouvy, bude realizováno v rámci stavby 2 - „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - odborné učebny a bezbariérovost“, je provádění díla a plnění předmětu této smlouvy závislé na realizaci stavby 2. Zhotovitel zahájí provádění díla ve lhůtě podle odst. 2.2.1. této smlouvy.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (LHŮTY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných:

2.2.1. Zahájení provádění díla

nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. XV. odst. 15.7. této smlouvy, přičemž zahájením provádění díla se rozumí jakákoliv činnost zhotovitele spojená s realizací díla (např. zahájení zaměření prostor, objednání výrobků, pomůcek apod.).



2.2.2. Zahájení montáže a dodání předmětu plnění

zahájení montáže a dodání předmětu plnění je možné nejdříve v termínu, který objednatel předem písemně oznámí zhotoviteli. Předpoklad je 13.05.2019.

2.2.3. Řádné ukončení a předání díla (zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do 07.06.2019

2.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění, tj. místem dodávky a montáže díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš, Česká republika.

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

1 322 890,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. částku

277 806,90,- Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1 600 696,90,- Kč

(slovy : jeden milion šest set tisíc šest set devadesát šest korun českých devadesát haléřů).

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla, která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, kterou uvedl v NABÍDCE. Kalkulace ceny byla provedena podle ROZPOČTU a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů:

- na zaměření každého jednotlivého prostoru před zahájením výroby
- na výrobu a montáž
- na uvedení do provozu a zprovoznění vč. zaškolení obsluhy objednatele
- na dopravu včetně naložení a vyložení a dopravu na místo montáže
- na provoz dopravních prostředků a zdvihacích zařízení
- na balení výrobků pro dopravu
- na výpomoc při dopravě a montáži
- na koordinaci vlastního plnění zhotovitele s pracemi, které zajišťuje objednatel
- na úklid v průběhu montáže a po jejím skončení
- na likvidaci obalů podle zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
- na předložení vzorků výrobků, materiálů a povrchových úprav
- na případné opravy stavebních konstrukcí a stavebních úprav a instalací, k jejichž poškození došlo při přepravě a montáži interiérového vybavení
- na měření škodlivých látek unikajících do ovzduší před a po montáži interiérového vybavení
- na atesty o hygienické nezávadnosti použitých materiálů
- na účast zhotovitele na jednáních o odsouhlasení dodávek, popřípadě změnách dodávek
- na účast zhotovitele při přejímkách dokončených dodávek



- na účast zhotovitele při kontrolách odstranění vad a nedodělků
- na vypracování tabulkových seznamů pro zařazení vybavení do operativní evidence objednatele
- na veškeré vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele
- na výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení díla
- na odstraňování případných záručních vad v záruční lhůtě
- jakož i běžné či mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž DPH bude účtována vždy v zákonné sazbě a výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena zhotovitelem, budou práce a dodávky spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity kalkulace zhotovitele, které však musí odpovídat cenám obvyklým v místě plnění.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet cenu díla průběžně za uplynulý kalendářní měsíc s vazbou na věcné plnění. Podkladem k vystavení dílčí faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedeného plnění v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a potvrzený TDO. Poslední fakturu uhradí objednatel zhotoviteli až po úplném předání a převzetí díla a odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na lhůtu její splatnosti.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, nebo práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název díla „Revitalizace ZŠ TIšnovská 115, Velká Bíteš“
- reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003956
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatel a zhotovitele
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- identifikaci zhotovitele podle OR
- celkovou fakturovanou částku v Kč bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
- soupis dodávek a prací

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených dodávek a prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po jejím doporučeném odeslání, den odeslání v to nepočítaje. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, v případě konečné faktury datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.



5.5. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

- 5.5.1. *Objednatel nebo osoba objednatelem pověřená (dále souhrnně „TDO“) nejpozději třetí den po doručení faktury zhotovitele sdělí objednateli, zda zhotovitelem předložená faktura odpovídá smlouvě a věcnému plnění.*
- 5.5.2. *Ke stanovisku TDO bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených zhotovitelem jako součást zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením díla a to v čase pro TDO v zastoupení objednatele přijatelném.*

Článek VI. Pracoviště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ OBJEKTU K MONTÁŽI - PRACOVISŤE

- 6.1.1. *Pracovištěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, a to ve stavu umožňujícím zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou. O předání pracoviště (nebo jeho části) bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště (nebo jeho části) podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. O přesném datu předání pracoviště (nebo jeho části) uvědomí objednatel zhotovitele vhodným způsobem v předstihu alespoň 5 kalendářních dnů.*
- 6.1.2. *Ode dne převzetí pracoviště (nebo jeho části) nese zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti (nebo jeho části) a na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.*

6.2. ZABEZPEČENÍ PRACOVISŤE

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení pracoviště (nebo jeho části) včetně všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

6.3. ÚKLID PRACOVISŤE

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště (nebo jeho části) i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště (nebo jeho části), odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.

6.4. VYKLIZENÍ PRACOVISŤE

K termínu podle odst. 2.2.3. článku II. této smlouvy odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů TDO. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na pracovišti (nebo jeho části), vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků. Předávací protokol díla nebude TDO a objednatelem potvrzen, dokud zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.

6.5. *Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením všech částí pracoviště (nebo jeho části) a veškerých komunikací vedoucích k pracovišti (nebo jeho části) v důsledku činností a dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.*

6.6. *Dojde-li ke škodám z důvodů porušení povinností zhotovitelem, rozhodne TDO po projednání s objednatelem a zhotovitelem, že částka, na jejíž výši se smluvní strany dohodnou, bude započtena na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo může být vymáhána objednatelem na zhotoviteli. TDO o tomto svém rozhodnutí uvědomí objednatele i zhotovitele neprodleně. Je-li nutno uzavřít se správcem komunikace dohodu o výši škody, je objednatel povinen o tom zhotovitele bez zbytečného prodlení informovat a oznámit mu přesnou výši částky, o níž dohodu uzavírá.*

6.7. *Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.*

6.8. *Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušit provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.*



Článek VII. Montážní deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti montážní deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle protokolu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat montážní deník objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací na díle od PROJEKTU, klimatické podmínky apod.
- 7.3.** Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDO případně jimi písemně pověřené zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDO denně a na vyzvání objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního deníku.
- 7.5.** Objednatel a nebo TDO je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TDO nebo zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat jednou za 2 týdny a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDO a objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na časový postup plnění zhotovitele a na kvalitu prováděných dodávek a prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude čitelně obsahovat:
- předmět kontrolního dne
 - vyjádření TDO, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za jejich plnění
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků
 - soupis provedených, předem TDO a objednatelem odsouhlasených víceprací
 - podpisy zúčastněných osob
- 7.8.** Kontrolní den povede TDO, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDO a objednatelem a jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.
- 7.10.** Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.11.** Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené objednatelem.
- 7.12.** Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Článek VIII. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření

- 8.1.** Pověření pracovníci Objednatele:
Ing. Milan Viček – pověřen k jednání ve věcech smluvních a technických
Ing. Pavel Bednář – pověřen k jednání ve věcech technických
Ing. Pavel Bednář – pověření k výkonu TDO
- 8.2.** Pověření pracovníci Zhotovitele:
Ing. Vlastimil Holík - vedoucí zakázky - pověřen k jednání ve věcech technických
Stanislav Zifčák - vedoucí montáže
- 8.3. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
8.3.1. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit dostatečný počet způsobilých



spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla a to po celou dobu, kdy budou probíhat práce na díle.

8.3.2. Dozor zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě zhotovitele s objednatelem. Osoby pověřené dozorem zhotovitele jsou uvedeny v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy.

8.3.3. Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude zastupovat zhotovitele a pokyny, které jí budou předány objednatelem nebo TDO, budou platit stejně, jako by byly předány objednatelem přímo zhotoviteli. Veškeré pokyny objednatele nebo TDO budou zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.

8.4. Případné změny v pověření svých pracovníků nemohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany předem vzájemně písemně oznámí.

Článek IX. Povinnosti smluvních stran

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtách a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho dokončením a předáním.

9.2. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provedení díla a potvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla správnost a úplnost provedeného díla. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky je objednatel této povinnosti zproštěn. V takovém případě dohodnou smluvní strany v tomto protokolu způsob a termín jejich odstranění, přičemž takto uzavřené dohody prohlašují obě smluvní strany za závazné. Dílo se považuje za předané dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

9.3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla nebo jeho ucelených částí i před uplynutím dohodnutého termínu plnění podle odst. 2.2.3. článku II. této smlouvy.

9.4. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

9.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu díla a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

9.5.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno nebo minimalizováno;

9.5.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu díla.

9.6. Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy termíny provádění díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že obaly, odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.

9.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

9.9. Zhotovitel předá TDO osvědčení, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady, které se k dílu vztahují, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

9.10. Vlastníkem zhotovovaných věcí je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla nebo jeho části objednateli.

Článek X. Odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Dílo má vady, jestliže po provedení díla nemá dílo vlastnosti stanovené PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé.

10.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.



- 10.3.** *Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti PROJEKTU.*
- 10.4.** *Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradí případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě platí lhůta pro odstranění vad a nedodělků podle odst. 2.2.4. čl. II. této smlouvy, nebo jiný termín, který smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá smluvní pokutě ze strany objednatele podle odst. 11.3. této smlouvy. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dokončen předmět díla.*
- 10.5.** *Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.*
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dokončeného díla prostého všech vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem (bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním poslední z nich). V této době zodpovídá zhotovitel za to, že každá z částí díla má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM, touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 10.6.** *Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.*
- 10.7.** *Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.*
- 10.8.** *Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů po obdržení reklamace.*
- 10.9. ŠKODY A VZÁJEMNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ**
- 10.9.1.** *Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody budou nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok převádět na stranu oprávněnou.*
- 10.9.2.** *Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.*
- 10.9.3.** *Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemné výzvy dohodou popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem.*
- 10.9.4.** *Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.*
- 10.9.5.** *Za účelem náhrady škody je zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy ve výši **10 000 000 Kč (doplň účastník, minimálně však 2.000.000 Kč)**, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krytí i případný kalkulovaný zisk zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.*

Článek XI. Smluvní pokuty

- 11.1.** *Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v odst. 4.1.1. článku IV. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.*
- 11.2.** *Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.1.1. článku IV. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli v případě, že objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.*
- 11.3.** *V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této*



smlouvy nebo který byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

- 11.4.** V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 11.5.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 11.6.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 11.7.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 11.8.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám objednatele.
- 11.9.** Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvidala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 12.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 12.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 12.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 12.5.** Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
- 12.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 12.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 12.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 12.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XIII. Ochrana informací

- 13.1.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neujíží těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

13.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu



vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XIV. Následná nemožnost plnění

- 14.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 14.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 15.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET
příloha číslo II. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 15.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 15.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
- 15.8. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyť platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva byla projednána na jednání Rady města Velká Bíteš dne 27.02.2019 a byla schválena usnesením č. 5/10/19/RM.

Ve Velké Bíteši dne 19. 03. 2019

Ve Veverské Bítýšce dne 18.02.2019



za Objednatele
Ing. Milan Vlček
starosta města

KOVO, výrobní družstvo
Na Bílém potoce 294
664 71 Veverská Bítýška
IČ: 000 30 025 DIČ: CZ00030325

za Zhotovitele
Ing. Šimon Krčál
předseda družstva



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uloženého jako samostatná část této smlouvy (Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako součást své nabídky)

ROZPOČTU

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky)



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

„Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami“

Úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2.1. a 1.2.2. článku I. a v odstavci 4.4. článku IV. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně – zápisem do montážního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem objednatel, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednateli ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle Pravidel nebo podle či ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatel a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatel: Ing. Pavel Bednář nebo jiná pověřená osoba

za Zhotovitel: Ing. Vlastimil Holík

za Projektanta: autorský dohled projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatel;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDO.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatel) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;



- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
 - Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu změny.
- TDO při projednání změny prověřuje:
- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
 - Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Rada města Velká Bíteš

za Zhotovitele: Ing. Šimon Krčál

Zhotovitel bere na vědomí, že změny, které mají dopad do zvýšení ceny, mohou podléhat také schválení CRR. V takovém případě musí být dodrženy postupy poskytovatele dotace nebo postupy podle Pravidel nebo podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU


Ve Velké Bíteši dne1.9.03.....2019.....

Ve Veverské Bítýšce dne 18.02.2019




za Objednatele

Ing. Milan Viček
starosta města


KOVOP, výroční družstvo
Na Bílé Mlýnské 294
664 71 Veverská Bítýška
IČ: 000 30 325 DIČ: CZ00030325

za Zhotovitele

Ing. Šimon Krčál
předseda družstva

Soupis dodávek a služeb

Název akce: Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami		
Projektant	STABIL, s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno	Datum: 12/2018
Číslo části	Název části	Cena
1.	Vybavení nábytkem	1 053 680,00
2.	Vybavení pomůckami	269 210,00
Celkem v Kč bez DPH		1 322 890,00
DPH		277 806,90
Celkem v Kč včetně DPH		1 600 696,90

Zhotovitel:	
Datum:	
Podpis:	

Soupis dodávek a služeb











Akce: Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami
Část 1: Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem




- Vybavení musí splňovat podmínky ČSN EN 1729 židle a stoly pro vzdělávací instituce)
- Všecké materiály musí být ekologicky a hygienicky nezávadné a bezpečné
- Výroba s před realizací zaměřit skutečné provedení stávkou
- Soudržný rozpisu je i projekt interieru a tabulka umístění ovků v jednotlivých místnostech, nábytek v jedné místnosti musí být stejného provedení a materiálu,
- nábytek v jedné místnosti musí být stejného provedení a materiálu, lavice a židle v jedné třídě musí být od jednoho dodavatele – kvůli možnosti stohování a jednotné koncepci
- Rozsah provedení barev a dekorů musí být podle běžného standardu na potlesových i skřínových plochách nábytku

Projektant: STABIL, s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Bno

Datum: 12/2018

Pol. čís.	Popis	Schéma	Veřejnost	Provedení	Hrana	Kostra	Pomůcka	Množství (ks)	Cena / ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	1 židlová lavice jednodílná s košem výškově nastavitelná vel. 3-5		70/50	<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná výškové nastavení bez použití nářadí odkládací prostor: drátěný koš RAL 9006 stříbrná, háček pro zavěšení tašek, nosnost 50kg plastové koncovky v šedé barvě, šedý kluzák rektifikační podložky bez oxydačních činností - proti zabarvení podlahy pevná pracovní plocha vel.70/50,tl. desky LTD min. 22 mm, povrch ořezávací, tříída odolnost ts-400 ot., dekor bílý, hrany ABS 2mm v barvě 	ABS 2mm	RAL 9006 stříbrná	háčky z pravé a z levé strany 50% - 50%	56	1 200,00	67 200,00
2	2 židlová lavice jednodílná s košem výškově nastavitelná vel. 4-6		70/50	<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná nohy opatřeny plastovými náslavky výškové nastavení rektifikačními šrouby sedák a opěradlo: tvrdě oboustranně lakovaná buková předžilka - anatomicky tvarovaná, sedák s krepou možnost bezpečného ukládání na nebo do lavice 		RAL 9006 stříbrná	kompatibilní s žákovskými lavicemi	70	1 200,00	84 000,00
3	3 židlová lavice jednodílná s košem výškově nastavitelná vel. 5-7		70/50	<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná nohy opatřeny plastovými náslavky výškové nastavení rektifikačními šrouby sedák a opěradlo: tvrdě oboustranně lakovaná buková předžilka - anatomicky tvarovaná, sedák s krepou možnost bezpečného ukládání na nebo do lavice 		RAL 9006 stříbrná	kompatibilní s žákovskými lavicemi	70	1 200,00	84 000,00
4	4 židlová židle nastavitelná výškově stavitelná 3-5			<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná zášlepy, rektifikační podložky APřilka vlevo zamykací - komaxit i dřívka LTD 18mm, perlička dekor bílý, hrany ABS 2mm velikost sířky: 5. min.45cm, hl. min.45cm, výška min.50cm, 2 police tl.18mm, volitelné modul pro upevnění PC tower vpravo , přídohodka plast - stříbrná úchytky: oboučky kovové hladké, povrch mat, rozteč vrtání max.120mm,1ks modul pro upevnění PC vpravo , zadní okopová deska tl.18mm, na 3/Avyšky výšuv na klávesnici na pojizdech, organizér kabeláže na spodním lci stolu pevná pracovní plocha vel.70/50,tl. desky LTD min. 22 mm, povrch ořezávací, tříída odolnost ts-400 ot., dekor bílý 				70	700,00	49 000,00
5	5 židlová židle nastavitelná výškově stavitelná 4-6			<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná zášlepy, rektifikační podložky APřilka vlevo zamykací - komaxit i dřívka LTD 18mm, perlička dekor bílý, hrany ABS 2mm velikost sířky: 5. min.45cm, hl. min.45cm, výška min.50cm, 2 police tl.18mm, volitelné modul pro upevnění PC tower vpravo , přídohodka plast - stříbrná úchytky: oboučky kovové hladké, povrch mat, rozteč vrtání max.120mm,1ks modul pro upevnění PC vpravo , zadní okopová deska tl.18mm, na 3/Avyšky výšuv na klávesnici na pojizdech, organizér kabeláže na spodním lci stolu pevná pracovní plocha vel.70/50,tl. desky LTD min. 22 mm, povrch ořezávací, tříída odolnost ts-400 ot., dekor bílý 				70	700,00	49 000,00
6	6 židlová židle nastavitelná výškově stavitelná 5-7			<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná zášlepy, rektifikační podložky APřilka vlevo zamykací - komaxit i dřívka LTD 18mm, perlička dekor bílý, hrany ABS 2mm velikost sířky: 5. min.45cm, hl. min.45cm, výška min.50cm, 2 police tl.18mm, volitelné modul pro upevnění PC tower vpravo , přídohodka plast - stříbrná úchytky: oboučky kovové hladké, povrch mat, rozteč vrtání max.120mm,1ks modul pro upevnění PC vpravo , zadní okopová deska tl.18mm, na 3/Avyšky výšuv na klávesnici na pojizdech, organizér kabeláže na spodním lci stolu pevná pracovní plocha vel.70/50,tl. desky LTD min. 22 mm, povrch ořezávací, tříída odolnost ts-400 ot., dekor bílý 				70	700,00	49 000,00
7	učitelská PC katedra s lavovou kostrou		150/60/76	<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová z uzavřených profilů povrch konstrukce: komaxit, barva RAL 9006 stříbrná zášlepy, rektifikační podložky APřilka vlevo zamykací - komaxit i dřívka LTD 18mm, perlička dekor bílý, hrany ABS 2mm velikost sířky: 5. min.45cm, hl. min.45cm, výška min.50cm, 2 police tl.18mm, volitelné modul pro upevnění PC tower vpravo , přídohodka plast - stříbrná úchytky: oboučky kovové hladké, povrch mat, rozteč vrtání max.120mm,1ks modul pro upevnění PC vpravo , zadní okopová deska tl.18mm, na 3/Avyšky výšuv na klávesnici na pojizdech, organizér kabeláže na spodním lci stolu pevná pracovní plocha vel.70/50,tl. desky LTD min. 22 mm, povrch ořezávací, tříída odolnost ts-400 ot., dekor bílý 	ABS 2mm	RAL 9006 stříbrná		9	4 500,00	40 500,00
8	učitelská židle polždná			<ul style="list-style-type: none"> kostra černá, kovová se synchronní mechanikou, možnost aretace kolečka pro povrch PVC sedák - čalouněný; potah čalouněný (RAL 3020)- ořezávacímin.100000 cyklů opěradlo: síťovina černá, bez potruček nosnost min.100kg 	černá			25	1 500,00	37 500,00
9	židle stohovatelná			<ul style="list-style-type: none"> konstrukce kovová, 4 nohy, spojeno do rámu příčnými povrchové upraveno komaxitem RAL 9006 nohy opatřeny krycími profily chránícími podlahu sedák: anatomicky tvarovaná celoplošová škorčina se zaoblenou přední hranou barva černá nosnost min. 100kg 2 židle vedle sebe musí být možno umístit pod stůl -10 		RAL7035 sv.šedá	možno stohovat 10ks na sebe	46	1 075,00	49 450,00

24	skříňka jednodveřová s nízkou, levá		40/40/110	<ul style="list-style-type: none"> * korpus: LTD deska min. 18mm (i záda), horní deska 25mm, barva sv. šedá-perlička * dvířka: LTD deska min. 18mm, naložená, závěsy celokovové základna závěsu zapuštěna do dvířek, otevírání min. 100 ° * barva dvířek: červená (RAL 3020), hrana červená ABS 2mm * úchytky: kovové oboučlůvké, hladké, broušené, rozteč vrtání max. 120mm, 2ks * police (sv. šedá), tl. min 18mm - hrana ABS 2mm * rektifikační nožky max.v. 30mm 	ABS 2mm	kovřit ke zdi	1	1 700,00	1 700,00
25B	skříňka dvoudveřová s vličenou nízkou		80/40/180	<ul style="list-style-type: none"> * korpus: LTD deska min. 18mm (i záda), horní deska 25mm, děšen bílý-perlička * dvířka: LTD deska min. 18mm, naložená, závěsy celokovové základna závěsu zapuštěna do dvířek, otevírání min. 100 ° * barva dvířek: děšen bílý, hrany ABS 2 mm * úchytky: kovové oboučlůvké, hladké, broušené, rozteč vrtání max. 120mm, 2ks * 2 police (bílá), tl. min 18mm - hrana ABS 2mm * rektifikační nožky max.v. 30mm 	ABS 2mm	kovřit ke zdi	3	3 300,00	9 900,00
26	police na zeď se zády		80/24/30	<ul style="list-style-type: none"> * LTD deska min. 18mm (i záda), barva sv. šedá - perlička 	ABS 2mm				
27B	skříň dvoudveřová		80/40/180	<ul style="list-style-type: none"> * korpus: LTD deska min. 18mm (i záda), horní deska 25mm, děšen bílý-perlička * dvířka: LTD deska min. 18mm, naložená, závěsy celokovové základna závěsu zapuštěna do dvířek, otevírání min. 100 ° * barva dvířek: děšen bílý, hrany ABS 2mm * úchytky: kovové oboučlůvké, hladké, broušené, rozteč vrtání max. 120mm, 2ks * 3 police (bílá), tl. min 18mm - hrana ABS 2mm * rektifikační nožky max.v. 30mm 	ABS 2mm	kovřit ke zdi	2	650,00	1 300,00
28B	otevírání regál		40/40/180	<ul style="list-style-type: none"> * korpus: LTD deska min. 18mm (i záda), horní deska 25mm, děšen bílý-perlička * 4 police (bílá), tl. min 18mm - hrana ABS 2mm * rektifikační nožky max.v. 30mm 	ABS 2mm	kovřit ke zdi	2	3 200,00	6 400,00
29	podkládací většková stěna		60/170/25	<ul style="list-style-type: none"> * LTD deska tl. min. 22mm, barva červená, hrany ABS 2mm červená * barva červená RAL3020 * 5x knobla broušený nerez, tvar žilky na vršku * kotveno ze zadu ve 3 bodech na háčky ve zdi 	AUS 2mm	kovřit ke zdi	1	2 200,00	2 200,00
29B	odlůáčací věšáková stěna								
30	pracovní stůl pravý pro PC		180/80/100/75	<ul style="list-style-type: none"> * dílce: bílý * komnatlice: kovové profily - tvář tvar H * povrchové upraveno komaxitem tm. šedé barvy * rektifikační podložky * deska: LTD tl. 25 mm, barva sv. šedá, hrany ABS 2mm * deska tvaru L, užší část: 80cm, širší část: 100cm, navazující plocha: 60cm * nosič kabeláže, kabelová průchodka plastová, barva stříbrná 	ABS 2mm		4	1 320,00	5 280,00
30B	pracovní stůl levý pro PC		180/80/100/75	<ul style="list-style-type: none"> * dílce: bílý * komnatlice: kovové profily - tvář tvar H * povrchové upraveno komaxitem tm. šedé barvy * rektifikační podložky * deska: LTD tl. 25 mm, barva sv. šedá, hrany ABS 2mm * deska tvaru L, užší část: 80cm, širší část: 100cm, navazující plocha: 60cm * nosič kabeláže, kabelová průchodka plastová, barva stříbrná 	ABS 2mm		3	1 320,00	3 960,00
30B	pracovní stůl levý pro PC		180/80/100/75	<ul style="list-style-type: none"> * dílce: bílý * komnatlice: kovové profily - tvář tvar H * povrchové upraveno komaxitem tm. šedé barvy * rektifikační podložky * deska: LTD tl. 25 mm, barva sv. šedá, hrany ABS 2mm * deska tvaru L, užší část: 80cm, širší část: 100cm, navazující plocha: 60cm * nosič kabeláže, kabelová průchodka plastová, barva stříbrná 	ABS 2mm		4	5 500,00	22 000,00
31B	pracovní stůl levý		180/80/100/75	<ul style="list-style-type: none"> * dílce: bílý * komnatlice: kovové profily - tvář tvar H * povrchové upraveno komaxitem tm. šedé barvy * rektifikační podložky * deska: LTD tl. 25 mm, barva sv. šedá, hrany ABS 2mm * deska tvaru L, užší část: 80cm, širší část: 100cm, navazující plocha: 60cm * nosič kabeláže, kabelová průchodka plastová, barva stříbrná 	ABS 2mm		3	5 500,00	16 500,00



41) vestavěná skříň - atyp		<p>délka cca 370cm výška cca 300cm hl. 60cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • korpus: LTD desky tl. min. 18mm, barva sv. šedá - perlička, hrany ABS 2mm • dveře: LTD desky tl. min. 18mm, barva sv. šedá - perlička, naložené, hrany ABS 2mm • olokovové závěsy - noža dle hmotnosti dveří • sokl: 10cm, rektifikační nožky, krycí naklapávací deska sv. šedá • ve spodní části 2 police, v horní části 1. volitelná police polic • police: LTD desky tl. 25mm, barva sv. šedá, hrany ABS 2mm • úchytky: kovové obloučky, hladké, broušené, rozteč vrtání max. 120mm, 12ks • výškově děleno na 2 části: spodní do výšky cca 1,8m, zbytek do cca 1,3m • tizený plast • dvoustupňové • blokování koleček při zatížení 	ABS 2mm	kotvit ke zdi	1	10 500,00	10 500,00
42) mobilní stupátko						1	1 500,00	1 500,00
43) vestavěné skříň do podkrovní		<p>370/80/180(103)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • korpus: LTD desky tl. min. 18mm, dezin bílá • dveře: LTD desky tl. min. 18mm, barva sv. šedá, naložené, hrany ABS 2mm • sokl: 10cm, rektifikační nožky, krycí naklapávací deska • 2 police: LTD deska tl. 25mm, dezin bílá, hrana ABS 2mm volitelná police polic • sířka: 320 cm, hloubka: 80cm, výška dveří cca 180cm, výška u zdi cca 103 • úchytky: kovové obloučky, hladké, broušené rozteč vrtání max. 120mm, 6ks • styk se SOK stěnou a stropem - krycí dřevěná nebo MDF lišta 	ABS 2mm	kotvit ke zdi	1	7 600,00	7 600,00
44) vestavěné skříň do podkrovní			ditto - zrcadlově obrácené			666	1 053 680,00	1 053 680,00
Celkem								


Soupis dodávek a služeb

Akce: Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení nábytkem a pomůckami

Část 2: Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - vybavení pomůckami

Datum: 12/2018

Pol.čís.	Popis	Provedení	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Cena / ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	Tabule bílá nástěnná zvedací	bílá, 2000 x 1200 mm; magnetická popis fixem s montáží		1	8 900,00	8 900,00
2	Čistící set na bílé tabule			18	380,00	6 840,00
3	Nástěnka magnetická pevná na zeď	min. 100x150cm barevná s montáží		9	930,00	8 370,00
4	Lišta na zavěšení nástěnných obrázků	délka 150 cm plast s montáží		24	300,00	7 200,00
5	Informační tabule, sklopné provedení	120x150cm kovový rám textilní povrch		2	2 200,00	4 400,00
6	Nástěnka korková	min 1m x 1,2m s rámečkem na zavěšení		15	1 500,00	22 500,00
7	Odpadkový koš	plastový bez víka objem min. 15 l		8	350,00	2 800,00
8	Odpadkové koše na tříděný odpad	3 koše integrované vedle sebe 1 koš min. 15 l barevně odlišné; i bez víka		6	1 035,00	6 210,00
9	Zásobník na mýdlo	500 ml nástěnný plastový, s dávkovačem s montáží		9	280,00	2 520,00
10	zásobník na papírové ručníky	na papírové ručníky skládané, min. 100 ks nástěnný plastový s montáží		10	420,00	4 200,00
11	police odkládací (na výrobky)	dřevěná délka 120 cm, hloubka 20 cm nosnost 20 kg		6	400,00	2 400,00
12	Laminovačka	laminovací šířka A3 80 - 150 mikronů laminování za tepla		4	4 800,00	19 200,00
13	řezačka na papír A3	kotoučová, formát A3 kovová konstrukce kapacita 10 listů		4	750,00	3 000,00

14	Flipchart	70 x 100 cm, s výsuvnými rameny s trojnožkou odkládací lišta		1	2 100,00	2 100,00
15	Laserový prezentér	odálkové ovládání pro prezentace podpora MS PowerPoint současně laserové ukazovátko		1	1 250,00	1 250,00
16	řečnický pult	cca 120 cm výška, 60 cm šířka, 40 cm hloubka; pulitik šikmý kovová konstrukce, kolečka na přepravu s aretací dřevěná čelní krycí deska; 1 odkládací polička rovná		1	1 500,00	1 500,00
17	stolek odkládací pojízdný	kovová konstrukce, výška cca 100 cm, rozměr cca 70 x 50 cm 3 uložné úrovně, police plech kolečka s aretací		2	2 500,00	5 000,00
18	Slovník anglicko-český, česko anglický - ško			60	350,00	21 000,00
19	Nástěnné obrazy AJ - gramatika	80 až 120 x 60 až 80 cm; 10 různých horní a dolní lišta, oboustranný laminovaný povrch předchozí odsouhlasení		20	600,00	12 000,00
20	Nástěnné obrazy PŘ - nauka o krajině	80 až 120 x 60 až 80 cm; 10 různých horní a dolní lišta, oboustranný laminovaný povrch předchozí odsouhlasení		5	600,00	3 000,00
21	Mikroskop žákovský	horní a dolní osvětlení, zvětšení min. 600x kovové provedení		1	12 000,00	12 000,00
22	Lidský skelet	výška cca 180 cm, odolný plast na kolečkách		1	8 000,00	8 000,00
23	Torzo lidského těla	vnitřní orgány, 12 - 15 částí odolný plast		1	12 500,00	12 500,00
24	Sluneční soustava - model	demonstrace pohybu planet plast		1	3 600,00	3 600,00
25	Globus žákovský	pohyblivý, na baterie napájení ze sítě průměr 30 cm, svítící		1	1 200,00	1 200,00
26	Kompas žákovský			15	450,00	6 750,00
27	Nástěnné obrazy Pracovní činnosti	80 až 120 x 60 až 80 cm; 10 různých horní a dolní lišta, oboustranný laminovaný povrch předchozí odsouhlasení		5	600,00	3 000,00
28	Sada modelovacích nástrojů (4-6 ks) pro výtvarnou výchovu	plastové oboustranné nástroje		29	70,00	2 030,00
29	Nástěnné obrazy Matematika - algebra a geometrie	80 až 120 x 60 až 80 cm; 10 různých horní a dolní lišta, oboustranný laminovaný povrch předchozí odsouhlasení		10	600,00	6 000,00

30	Geometrická plnicí tělesa, sada o 10 ks	velikost do 15 cm plastová, dutá možnost vyplnění tekutinou		2	2 600,00	5 200,00
31	Drátěné prostorové modely těles, sada o 10 ks	výška modelu 25 - 30 cm drát min. 3 mm		6	3 600,00	21 600,00
32	Modely těles žátkovské, sada o 12 ks	dřevěné, masivní, lakované váška cca 10 cm		12	1 320,00	15 840,00
33	Odměrné válce, sada o 7 ks	10 - 1 000 ml, se stupnicí plast, průhledný výška cca 20 cm		2	1 200,00	2 400,00
34	Dvouramenné váhy	do 500 g 2 misky, sada závaží základna		2	11 000,00	22 000,00
35	Demonstrační zlomková sada	destičky z barevného plastu; pružné; průměr cca 20 cm 51 dílků; 9 různých zlomků oboustranně magnetické		2	1 350,00	2 700,00
Cellkem				296		269 210,00