

Ncorp s.r.o.

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043



SMLOUVA O DÍLO č. 11/2011

Uzavřena ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku zák. č. 513/91 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
Zastupuje: Ing. Milan Vlček, starosta města
Stavební dozor: Ing. Vladislav Donaták, tel. 777 727 812
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Pavel Bednář

IČ: 00 295 647
DIČ: CZ00 295 647
- Zhotovitel:** Ncorp s.r.o.
Růžová 144
595 01 Velká Bíteš
Zastupuje: jednatel firmy pan Karel Navrátil,
+420 731 413 413, ncorp@ncorp.cz

IČ: 27721043
DIČ: CZ 27721043

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54450.
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 35-8693540267/0100.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následně uvedené dílo:
„Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši – sběrná místa“
- Předmětem zakázky je „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši – sběrná místa“ dle této smlouvy.
- Celkem bude vybudováno 31 zákrytů na 25 sběrných místech v členění dle jednotlivých typů takto: Sběrné místo typu 1 - bude vystavěno 12 kusů
Sběrné místo typu 2 - bude vystavěno 9 kusů
Sběrné místo typu 3 - bude vystavěno 3 kusy
Sběrné místo typu 4 - bude vystavěno 2 kusy
Sběrné místo typu 5 - bude vystavěno 5 kusů

Rozsah požadovaných prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr.



- Předmět plnění bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému zhotovení předmětu plnění, zejména kompletní stavební práce dle zadávací dokumentace, zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů, zajištění dopravně inženýrských opatření, eventuelních dočasných záborů a úhrada jejich pronájmu, ostraha staveniště a stavby, pojištění stavby a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí zkolaudované stavby, bez vad a nedodělků.
- Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho ceny. Při realizaci stavby bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- Realizace předmětu plnění je v rámci projektu „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“ financována z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), Oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, normami ČSN a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a metodik.
- Součástí dodávky je provedení všech prací, dodávek a zajištění dodávky v rozsahu dle čl. I. a II., které jsou nezbytné k provedení celého kompletního díla ve stanoveném rozsahu zpracovaných položkových rozpočtů. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, které nejsou v uvedených podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, k rozšíření nebo zúžení předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou „Dodatku ke smlouvě“. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu, popřípadě objednateli vzniká nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, k rozšíření nebo zúžení



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043



předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany „**Dodatek ke smlouvě**“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu popřípadě objednateli vzniká nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.

- Za případné nesplnění podmínek a povinností vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření a posudků dotčených orgánů státní správy případně účastníků stavebního řízení nese plnou odpovědnost zhotovitel.
- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- Objednatel se zavazuje, že provedené dílo dle této smlouvy převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. LHŮTA PLNĚNÍ

„**Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši – sběrná místa**“

Zahájení: 4. Června 2012

Dokončení: 15. Října 2012

V případě zpoždění předání staveniště bude termín ukončení plnění úměrně upraven s ohledem na technologické postupy prováděných prací.

- Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a předat jej objednateli nejpozději: **15. Října 2012**
- Nejpozději do 7 dnů před předáním písemně oznámí zhotovitel den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k převzetí. Objednatel zahájí převzetí díla nejpozději do 5-ti dnů ode dne, který mu byl písemně oznámen zhotovitelem jako termín, v němž jsou práce připraveny k odevzdání.
- Zhotovitel je povinen vyklidit prostor a okolí stavby a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště na své náklady nejpozději do předání díla.
- Převzetí díla bude provedeno objednatelem.
- Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů



ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků.

- Jestliže zhotovitel připraví dílo v dřívějším termínu, než je dohodnuto, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v tomto dřívějším nabídnutém termínu.
- Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutí součinností není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV. CENA ZA DÍLO

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, mimo případných víceprací či méněprací mimo rámec předmětu díla dle čl. 1 této smlouvy.

Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši – sběrná místa

~1.605.686,- Kč bez DPH

321.137,- Kč 20 % DPH

~1.926.823,- Kč včetně 20 % DPH

Dohromady slovy: *Jedemmilióndevětsetdvacetšesttisícosmsetdvacetřikorončeských včetně DPH*

- Výše uvedená cena bude navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši platné v době vystavení daňového dokladu. V případě změny sazby DPH v průběhu realizace stavby bude rozdílná výše DPH účtována dle platných daňových a účetních předpisů.
- Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsaženy ve výkazu výměr k dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby,
 - pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění,
 - pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena dokumentací pro výběr zhotovitele stavby,
 - pokud dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení

díla (tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby),

- o pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- Investor prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky minimálně ve výši ceny díla dle této smlouvy pro průběžné a plynulé financování prováděných stavebních prací dle této smlouvy.
- Případné vícepráce nezahrnuté v předmětu díla (rozpor výměrů definovaných v zadávací dokumentaci s reálným stavem) uhradí objednatel dle soupisu skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami, použitými pro návrh ceny díla. Zhotovitel se zavazuje objednatele na potřebu těchto víceprací včas upozornit a s jejich realizací započít až po jejich odsouhlasení objednatelem. Za vícepráce se považují pouze ty práce a dodávky, které nejsou obsaženy v čl. II. této smlouvy. Byly-li obsaženy alespoň v jednom odstavci čl. II., pak se o vícepráce nejedná a jsou obsaženy v předmětu díla i v ceně díla.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- Placení prací v průběhu výstavby bude prováděno měsíčními fakturami na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek, skutečně provedených prací, které budou součástí faktury. Faktury budou hrazeny do 60-ti dnů po jejich obdržení. Právo fakturace vzniká vždy 1. dne kalendářního měsíce. Odsouhlasení soupisu provedených prací provede objednatel do pěti pracovních dnů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období. Faktury budou v textu označeny registračním číslem projektu (CZ.1.02/4.1.00/10.08694) a jejich názvem „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“.
- Podpisem zápisu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli právo na úhradu ceny za jeho provedení a zhotovitel provede konečné zúčtování (vystavení daňového dokladu do 10 dní od předání a převzetí díla).
- Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou faktur, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů od doručení jejího písemného vyúčtování objednateli.
- Za nesplnění dokončení díla v uvedeném termínu, případně termínu prodloužení, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH (v Kč)** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli.
- Při nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli



zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla poskytne zhotoviteli přístup na stavenišť v rozsahu potřebném pro realizaci a umožní zhotoviteli provizorní napojení a odběr elektrické energie a vody potřebné pro realizaci díla.
- Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli bezplatně nutné plochy pro zařízení stavenišť a skládku potřebného materiálu a splní ostatní podmínky vyplývající ze zápisu o předání stavenišť.
- Nejpozději při odevzdání stavenišť odevzdá objednatel zhotoviteli všechna platná stavební a jiná úřední povolení a vyjádření pro provádění díla.
- Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, nebude zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.
- Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - dojde-li během výstavby k rozšíření předmětu díla o další práce, a pokud finanční objem dalších prací přesáhne 5 % sjednané ceny díla (bez DPH),
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv prokazatelného důvodu na straně objednatele,
 - vyšší moc (např. živelná pohroma, stávka apod.).

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

- Zhotovitel odpovídá za vady díla v době záruky za jakost, zjištěné a včas písemně uplatněné objednatelem. Záruka za jakost činí **60 měsíců** od ukončení předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem. Na zařizovací předměty zabudované ve stavbě se vztahuje záruční doba udaná výrobcem v záručním listě, který bude doložen při převzetí stavby.
- Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká.
- Nároky z vad díla zahrnují výlučně právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043

nedostaví nebo se nevyjádří k zápisu ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, může požadovat dodatečnou kontrolu a náklady s tím spojené uhradit. V případě, že bude shledána závada, jde úhrada k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele před zahájením řemeslných prací („PSV“) ke konzultaci a upřesnění pozice jednotlivých rozvodů.
- Obě smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace. Technický dozor je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla.
- Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Dále je zhotovitel povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály, které mají platnou certifikaci. Současně se zavazuje a ručí za to, že nepoužije na stavbě žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo nesplňuje požadavky příslušných předpisů a norem.
- Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla (např. z důvodů nedostatku finančních prostředků). Zhotovitel má právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má právo na změnu termínu ukončení o dobu shodnou s dobou po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude považováno za ukončené po dokončení všech prací a dodávek a předání všech potřebných dokladů. Nejsou-li tyto podmínky splněny považuje se dílo za neschopné předání a neukončené.
- Po ukončení díla vyzve zhotovitel písemně nejpozději 7 dnů předem objednatele k převzetí díla, kdy bude celé dílo jako celek předáno. O průběhu převímacího řízení

- Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění uznané reklamované vady, nejpozději však do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
- Vady a nedodělky bránící provozu je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od okamžiku, kdy objednatel zhotovitele na zmíněné vady a nedodělky upozornil. V opačném případě se jedná o podstatné porušení smlouvy.
- Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení reklamace a končící dnem odstranění vady.
- Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí aj.) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů apod.).

VIII. KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel provede práce podle ČSN a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Jakékoliv změny a doplňky musí být projednány se zhotovitelem na podkladě nové nebo doplňující dokumentace. Termíny stavebních prací stanovené touto smlouvou o dílo musí být při této změně dokumentace znovu projednány a podle tohoto projednání buď potvrzeny, nebo nově stanoveny dodatkem ke smlouvě. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, v případě změny musí informovat objednatele.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku. Jestliže tyto rozpory zjištěné objednatelem při kontrolách provádění díla nebudou uvedeny ve stavebním deníku s vyjádřením písemného nesouhlasu, má se za to, že objednatel souhlasil s rozsahem a způsobem provádění díla (a s jejich případnými změnami) a nemůže je uplatňovat jako vady při předání dokončeného díla.
- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek neuplatní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a náklady s tím spojené nese zhotovitel. V případě, že se objednatel ke kontrole

sepíší obě strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis všech případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Přejímací řízení je pak ukončeno po odstranění poslední vady či nedodělku.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit před zahájením přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí, zápisy o tlakových zkouškách, zprávy o revizích, apod.
 - stavební deník
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Má však právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.
- Zhotovitel je dále vázán povinnostmi odstranit vady a nedostatky, vytknuté při přejímce a kolaudačním řízení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že vlastnické právo k zhotovované věci (dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy) přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací (postupným zhotovováním díla). Odpovědnost za škody, které případně vzniknou na zhotovované věci v průběhu realizace, nese zhotovitel. Tato odpovědnost přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání.
- Zhotovitel je povinen umožnit vstup pověřeným osobám SFŽP, CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí (rozhodnutí o poskytnutí dotace).
- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

X. UJEDNÁNÍ O EMS

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí a objednatelem zpracovanými a zhotoviteli předanými dokumenty souvisejícími s problematikou životního prostředí pro dané dílo.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. Veškerou problematiku odpadů souvisejících



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043

s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.

- Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat. Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% jmenovitého objemu sběrné nádoby.
- Zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu
- Zhotovitel bude respektovat „Program odstraňování odpadů“ objednatele, který vznikne při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění odpadu, které budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací dodavatele“.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s vodami použitými při zhotovení díla dle zákona č. 254/2001 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát o ochranu ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. a prováděcích předpisů v posledním znění.
- Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.
- V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanismy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanismy, elektrické ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.
- Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout spotřebu na jednu pracovní směnu.

XI.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným jako dodatek ke smlouvě o dílo. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.
- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu s projektovou dokumentací, rozhodnutím stavebního úřadu, technickými normami, příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10-ti denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí.
- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejících předpisů.

Rozhodčí doložka:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodčími ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany si výslovně sjednávají, že rozhodčí řízení bude probíhat v sídlišti tohoto rozhodčího soudu, se sídlem Masarykova univerzita – Právnická fakulta, Veveří 70, 611 70 Brno. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043


- Termín zahájení prací a předání hotového díla je odvislý především od postupu stavebních prací a součinnosti objednatele.
- Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny dodatky ke smlouvě o dílo.
- Cenová nabídka zhotovitele byla schválena na jednání rady města Velká Bíteš dne 17.10.2011 usnesením č. 31/26/11/RM.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a otiskem razítek obou smluvních stran.

Ve Velké Bíteši dne: 02.11.2011

Ve Velké Bíteši dne: 02.11.2011

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL:



Ing. Milan Vlček
starosta města

Karel Navrátil
jednatel společnosti
Ncorp s.r.o.



Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454
E-mail: ncorp@ncorp.cz
www.ncorp.cz

Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043

HARMONOGRAM ČASOVY A FINANČNÍ

„ Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši - sběrná místa”

Termín zahájení: 4. června 2012

Termín dokončení celého díla: 30. října 2012

Doba trvání díla celého díla: 4,5 měsíce

| | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | červen | | | | červenec | | | | srpen | | | | září | | | | říjen | |
| | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden |
| předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 13 - Tržnice za Masaryk. nám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 1 - Chobůtky - sídliště | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 2 - Chobůtky výjezd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 3 - U Stadionu (430) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 4 - U Stadionu (474) I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 5 - U Stadionu (474) II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 6 - U Stadionu (475) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 7 - U Stadionu (548) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 8 - U Stadionu (275) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 9 - U Stadionu (277) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 10 - U Stadionu (po p.Kučera) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 11 - Vlkovská (prod. Kučera) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 12 - Za Loukama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 14 - Hybešova (janda potrav.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 15 - Sadová (ZŠ 2. stupeň) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 16 - Za potokem (Strmá) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 17 - Návrší BD 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 18 - Návrší BD 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 19 - Kozí | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 20 - místní část Bezděkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 21 - místní část Březka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 22 - místní část Hotubí Zhoř | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 23 - místní část Jáchymov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 24 - místní část Jindřichov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sběrné místo číslo 25 - místní část Ludvíkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání celého díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANČNÍ ČERPÁNÍ v měsících | | | 370533 | | | | 385259 | | | | 376087 | | | | 310235 | | | 163572 |
| CELKEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ceny uvedeny v korunách bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ve Velké Bíteši dne: 14.10.2011

Vypracoval: Jan Brym

Ncorp
 s.r.o.
 Tel: 731 413 413
 Fax: 566 332 454
 E-mail: ncorp@ncorp.cz
 www.ncorp.cz
 Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
 IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043

2.11.2011
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


13
 IČO: CZ27721043
 především od postupu
 drží objednatel a
 dílo.
 Velká Bíteš dne
 stupců a

CENOVÁ NABÍDKA

Příloha č. 4 Rekapitulace ceny

| Celkem bude vybudováno 31 zákrytů na 25 sběrných místech v členění dle jednotlivých typů. | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 1) | 2) | 3) | 4) = 2) x 3) |
| Sběrné místo typ (zákryt) | Cena za 1 ks zákrytu v Kč bez DPH | Počet zákrytů | Celkem v Kč bez DPH |
| 1 | 48745 | 12 | 584940 Kč |
| 2 | 61585 | 9 | 554265 Kč |
| 3 | 54096 | 3 | 162288 Kč |
| 4 | 47894 | 2 | 95788 Kč |
| 5 | 41681 | 5 | 208405 Kč |
| Celkem v Kč bez DPH | | | 1605686 Kč |
| DPH | | | 321137 Kč |
| Celkem v Kč včetně DPH | | | 1926823 Kč |

Ve Velké Bíteši 2.11.2011




Ncorp
S.R.O.

Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
 IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043





Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz







Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 201175301B sběrné místo Velká Bíteš - TYP1 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO01 | Název objektu: sběrná místa - TYP 1 | JKSO: |
| Stavba: 753 | Název stavby: Sběrná místa Velká Bíteš | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Velká Bíteš | Náklady na MJ: | 48 745,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: 753 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Ncorp s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 47 996,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | PSV celkem | 749,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 48 745,00 | | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | | 48 745,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
|-------------------------------|---|---|
| Jméno: | Jméno: Karel Navrátil | Jméno: |
| Datum: 2.11.2011 | Datum: 2.11.2011 | Datum: |
| Podpis: | Podpis:  | Podpis:  |
| |  Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043 | |
| Základ pro DPH | 20,0% činí: | 48 745,00 Kč |
| DPH | 20,0% činí: | 9 749,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 58 494,00 Kč |

**Ncorp s.r.o.**


Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: SO01 | sběrná místa - TYP 1 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175301B | sběrné místo Velká Bíteš - TYP1 | | |

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz




| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: SO01 | sběrná místa - TYP 1 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175301B | sběrné místo Velká Bíteš - TYP1 | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 1 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 7 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,1 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 30 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,6 |
| 5 Komunikace | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 47 996,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,7 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | 48 745,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 48 745,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Ncorp s.r.o.
 Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
 ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: SO01 | sběrná místa - TYP 1 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175301B | sběrné místo Velká Bíteš - TYP1 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|------------|---------------------------------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 122 20-1101.R00 | Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km | m3 | 7,4040 | 144,00 | 1 066,18 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 14,0790 | 40,00 | 563,16 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 1 629,34 | | 0,00000 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | |
| 3 | 272 31-1117.R00 | Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30 | m3 | 3,9100 | 1 960,00 | 7 663,60 | 2,58560 | 10,10970 |
| | 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | 7 663,60 | | 10,10970 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | |
| 4 | 345 23-1121.RT1 | Zdivo plotové z tvámic, betonová zálivka, tl.19 cm tvárnice štípané oboustranně př., vč. výztuže 10505 | m2 | 18,6000 | 1 480,00 | 27 528,00 | 0,44338 | 8,24687 |
| | | <i>přepočít 3,72 m3 na m2 : 3,72/0,2</i> | | | | <i>18,6000</i> | | |
| 5 | 348 92-4121.R00 | Stříška plotová pro zeď tl.20cm na silikon,přírod. | m | 12,0000 | 255,00 | 3 060,00 | 0,03340 | 0,40080 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 30 588,00 | | 8,64767 |
| 5 | Komunikace | | | | | | | |
| 6 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm fr.8/16 | m2 | 14,0000 | 115,00 | 1 610,00 | 0,27994 | 3,91916 |
| 7 | 596 21-5021.R00 | Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, | m2 | 14,0000 | 370,00 | 5 180,00 | 0,07390 | 1,03460 |
| | 5 | Komunikace | | | | 6 790,00 | | 4,95376 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | |
| 8 | 917 86-2111.RT5 | D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 | m | 5,0000 | 265,00 | 1 325,00 | 0,19049 | 0,95245 |
| | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 1 325,00 | | 0,95245 |
| 711 | Izolace proti vodě | | | | | | | |
| 9 | 711 14-1559.RZ1 | Izolace proti vhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 4,8800 | 153,50 | 749,08 | 0,00487 | 0,02377 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: SO01 | sběrná místa - TYP 1 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175301B | sběrné místo Velká Bíteš - TYP1 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|--------------------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| 711 | | izolace proti vodě | | | | 749,08 | | 0,02377 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz







Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 201175302A sběrné místo Velká Bíteš - Typ2 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO02 | Název objektu: sběrná místa - TYP 2 | JKSO: |
| Stavba: 753 | Název stavby: Sběrná místa Velká Bíteš | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Velká Bíteš | Náklady na MJ: | 61 585,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: 753 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Ncorp s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z | HSV celkem | 60 652,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| R | PSV celkem | 933,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| N | M práce celkem | 0,00 | | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| | ZRN celkem | 61 585,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| | ZRN + ostatní náklady | 61 585,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Jméno: Karel Navrátil | Jméno: |
| Datum: 2.11.2011 | Datum: 2.11.2011 | Datum: |
| Podpis: | Podpis:  | Podpis:  |
| |  Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš ICO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043 | |
| Základ pro DPH | 20,0% činí: | 61 585,00 Kč |
| DPH | 20,0% činí: | 12 317,00 Kč |
| | | |
| Cena za objekt celkem: | | 73 902,00 Kč |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: SO02 | sběrná místa - TYP 2 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175302A | sběrné místo Velká Bíteš - Typ2 | | |

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: SO02 | sběrná místa - TYP 2 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175302A | sběrné místo Velká Bíteš - Typ2 | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 9 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,6 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 38 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| 5 Komunikace | 9 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,9 |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 60 652,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,2 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | 61 585,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 61 585,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz

Ncorp s.r.

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č. 4 |
| Objekt: SO02 | sběrná místa - TYP 2 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175302A | sběrné místo Velká Bíteš - Typ2 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. | |
|------------|---------------------------------------|---|----|----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 122 20-1101.R00 | Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km | m3 | 9,7140 | 144,00 | 1 398,82 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 18,4680 | 40,00 | 738,72 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | 2 137,54 | | 0,00000 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | |
| 3 | 272 31-1117.R00 | Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30 | m3 | 4,8700 | 1 960,00 | 9 545,20 | 2,58560 | 12,59187 | |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 9 545,20 | | 12,59187 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 4 | 345 23-1121.RT1 | Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl.19 cm tvárnice štípané oboustranně př., vč. výztuže 10505 | m2 | 23,2500 | 1 480,00 | 34 410,00 | 0,44338 | 10,30859 | |
| | | <i>přepočít 4,65 m3 na m2 : 4,65/0,2</i> | | | | 23,2500 | | | |
| 5 | 348 92-4121.R00 | Stříška plotová pro zeď tl.20cm na silikon, přírod. | m | 15,0000 | 255,00 | 3 825,00 | 0,03340 | 0,50100 | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 38 235,00 | | 10,80959 |
| 5 | Komunikace | | | | | | | | |
| 6 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16 | m2 | 19,4000 | 115,00 | 2 231,00 | 0,27994 | 5,43084 | |
| 7 | 596 21-5021.R00 | Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, | m2 | 19,4000 | 370,00 | 7 178,00 | 0,07390 | 1,43366 | |
| 5 | Komunikace | | | | | | 9 409,00 | | 6,86450 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 8 | 917 86-2111.RT5 | D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 | m | 5,0000 | 265,00 | 1 325,00 | 0,19049 | 0,95245 | |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | 1 325,00 | | 0,95245 |
| 711 | Izolace proti vodě | | | | | | | | |
| 9 | 711 14-1559.RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 6,0800 | 153,50 | 933,28 | 0,00487 | 0,02961 | |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: SO02 | sběrná místa - TYP 2 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175302A | sběrné místo Velká Bíteš - Typ2 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|--------------------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | 933,28 | | 0,02961 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz




Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 201175303A sběrné místo Velká Bíteš - TYP 3 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO03 | Název objektu: sběrná místa - TYP 3 | JKSO: |
| Stavba: 753 | Název stavby: Sběrná místa Velká Bíteš | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Velká Bíteš | Náklady na MJ: | 54 096,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: 753 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Ncorp s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 53 224,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | PSV celkem | 872,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 54 096,00 | | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | | 54 096,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Jméno: Datum: 2.11.2011 Podpis: | Jméno: Karel Navrátil Datum: 2.11.2011 Podpis: Ncorp s.r.o. Tel: 731 413 413 Fax: 566 532 464 E-mail: ncorp@ncorp.cz www.ncorp.cz Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš IČ: 277 21 043, DIČ: CZ27721043 | Jméno: Datum: Podpis: |
| Základ pro DPH | 20,0 % činí: | 54 096,00 Kč |
| DPH | 20,0 % činí: | 10 819,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 64 915,00 Kč |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: SO03 | sběrná místa - TYP 3 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175303A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 3 | | |

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz




| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: SO03 | sběrná místa - TYP 3 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175303A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 3 | | |

Rekapitulace stavebních dílů


| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 8 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,7 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 35 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| 5 Komunikace | 4 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,4 |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 2 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 53 224,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,2 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | 54 096,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 54 096,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |




Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č. 4 |
| Objekt: SO03 | sběrná místa - TYP 3 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175303A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 3 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|------------|---------------------------------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 122 20-1101.R00 | Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km m3 | | 6,9540 | 144,00 | 1 001,38 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t | | 13,2126 | 40,00 | 528,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 1 529,88 | | 0,00000 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | |
| 3 | 272 31-1117.R00 | Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30 m3 | | 4,5440 | 1 960,00 | 8 906,24 | 2,58560 | 11,74897 |
| | 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | 8 906,24 | | 11,74897 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | |
| 4 | 345 23-1121.RT1 | Zdivo plotové z tvárníc, betonová zálivka, tl. 19 cm tvárnice štípané oboustranně př., vč. výztuže 10505 m2 | | 21,7000 | 1 480,00 | 32 116,00 | 0,44338 | 9,62135 |
| | | <i>přepočet 4,34 m3 na m2 : 4,34/0,2</i> | | | | <i>21,7000</i> | | |
| 5 | 348 92-4121.R00 | Stříška plotová pro zeď tl. 20cm na silikon, přírod. m | | 12,5000 | 255,00 | 3 187,50 | 0,03340 | 0,41750 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 35 303,50 | | 10,03885 |
| 5 | Komunikace | | | | | | | |
| 6 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 8/16 m2 | | 9,6400 | 115,00 | 1 108,60 | 0,27994 | 2,69862 |
| 7 | 596 21-5021.R00 | Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, m2 | | 9,6400 | 370,00 | 3 566,80 | 0,07390 | 0,71240 |
| | 5 | Komunikace | | | | 4 675,40 | | 3,41102 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | |
| 8 | 917 86-2111.RT5 | D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 m | | 10,6000 | 265,00 | 2 809,00 | 0,19049 | 2,01919 |
| | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 2 809,00 | | 2,01919 |
| 711 | Izolace proti vodě | | | | | | | |
| 9 | 711 14-1559.RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 m2 | | 5,6800 | 153,50 | 871,88 | 0,00487 | 0,02766 |



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: SO03 | sběrná místa - TYP 3 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175303A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 3 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|--------------------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| 711 | | Izolace proti vodě | | | | 871,88 | | 0,02766 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 201175304A sběrné místo Velká Bíteš - TYP 4 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO04 | Název objektu: sběrná místa - TYP 4 | JKSO: |
| Stavba: 753 | Název stavby: Sběrná místa Velká Bíteš | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Velká Bíteš | Náklady na MJ: | 47 894,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: 753 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Ncorp s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 47 114,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | PSV celkem | 780,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 47 894,00 | | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | | 47 894,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Jméno: Karel Navrátil | Jméno: |
| Datum: 2.11.2011 | Datum: 2.11.2011 | Datum: |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| | Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043 | |
| Základ pro DPH | 20,0 % činí: | 47 894,00 Kč |
| DPH | 20,0 % činí: | 9 579,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 57 473,00 Kč |



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz

Ncorp

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: SO04 | sběrná místa - TYP 4 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175304A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 4 | | |

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz




| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č. 3 |
| Objekt: SO04 | sběrná místa - TYP 4 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175304A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 4 | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 7 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,5 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 31 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 |
| 5 Komunikace | 3 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 2 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 47 114,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,1 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | 47 894,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 47 894,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz

Ncorp s.r.o.

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet Datum tisku: 2.11.2011 | List č.4 |
| Objekt: SO04 | sběrná místa - TYP 4 | | |
| Rozpočet: 201175304A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 4 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 122 20-1101.R00 | Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km | m3 | 6,0840 | 144,00 | 876,10 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 11,5596 | 40,00 | 462,38 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | | Zemní práce | | | | 1 338,48 | | 0,00000 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | |
| 3 | 272 31-1117.R00 | Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30 | m3 | 4,0640 | 1 960,00 | 7 965,44 | 2,58560 | 10,50788 |
| 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 7 965,44 | | 10,50788 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 4 | 345 23-1121.RT1 | Zdivo plotové z tvárníc, betonová zálivka, tl. 19 cm tvárnice štípané oboustranně př., vč. výztuže 10505 | m2 | 19,3750 | 1 480,00 | 28 675,00 | 0,44338 | 8,59049 |
| | | <i>přepočít 3,875 m3 na m2 : 3,875/0,2</i> | | | | 19,3750 | | |
| 5 | 348 92-4121.R00 | Stříška plotová pro zeď tl.20cm na silikon, přírod. | m | 11,0000 | 255,00 | 2 805,00 | 0,03340 | 0,36740 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 31 480,00 | | 8,95789 |
| 5 Komunikace | | | | | | | | |
| 6 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16 | m2 | 8,0800 | 115,00 | 929,20 | 0,27994 | 2,26192 |
| 7 | 596 21-5021.R00 | Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, | m2 | 8,0800 | 370,00 | 2 989,60 | 0,07390 | 0,59711 |
| 5 | | Komunikace | | | | 3 918,80 | | 2,85903 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 8 | 917 86-2111.RT5 | D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 | m | 9,1000 | 265,00 | 2 411,50 | 0,19049 | 1,73346 |
| 91 | | Doplnující práce na komunikaci | | | | 2 411,50 | | 1,73346 |
| 711 Izolace proti vodě | | | | | | | | |
| 9 | 711 14-1559.RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 5,0800 | 153,50 | 779,78 | 0,00487 | 0,02474 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č. 5 |
| Objekt: SO04 | sběrná místa - TYP 4 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175304A | sběrné místo Velká Bíteš - TYP 4 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|--------------------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | 779,78 | | 0,02474 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz







Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Rozpočet: 201175305A sběrné místo Velká Bíteš TYP 5 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO05 | Název objektu: sběrná místa - TYP 5 | JKSO: |
| Stavba: 753 | Název stavby: Sběrná místa Velká Bíteš | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Velká Bíteš | Náklady na MJ: | 41 681,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: 753 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Ncorp s.r.o. | |


Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z | HSV celkem | 40 994,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| R | PSV celkem | 688,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| N | M práce celkem | 0,00 | | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | | |
| | ZRN celkem | 41 681,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| | ZRN + ostatní náklady | 41 681,00 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: | Jméno: Karel Navrátil | Jméno: |
| Datum: 2.11.2011 | Datum: 2.11.2011 | Datum: |
| Podpis: | Podpis:  | Podpis:  |
| |  Tel: 731 413 413 Fax: 566 532 454 E-mail: ncorp@ncorp.cz www.ncorp.cz Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043 | |
| Základ pro DPH | 20,0 % činí: | 41 681,00 Kč |
| DPH | 20,0 % činí: | 8 336,00 Kč |
| | | |
| Cena za objekt celkem: | | 50 017,00 Kč |

**Ncorp s.r.o.**

Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č. 2 |
| Objekt: SO05 | sběrná místa - TYP 5 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175305A | sběrné místo Velká Bíteš TYP 5 | | |

Popis:

Platnost cenové nabídky je 60 dnů. Autorská práva k rozpočtu jako k celku i k jeho jednotlivým částem jsou majetkem společnosti Ncorp s.r.o., IČ: 27721043 a bez jejího písemného souhlasu nesmí být rozpočet včetně obsaženého výkazu výměr poskytován třetím stranám.



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz




| | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: SO05 | sběrná místa - TYP 5 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175305A | sběrné místo Velká Bíteš TYP 5 | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,3 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 27 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,9 |
| 5 Komunikace | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 2 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 |
| 711 Izolace proti vodě | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 40 994,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,9 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | 41 681,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 41 681,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz


Ncorp

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|-----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet Datum tisku: 2.11.2011 | List č. 4 |
| Objekt: SO05 | sběrná místa - TYP 5 | | |
| Rozpočet: 201175305A | sběrné místo Velká Bíteš TYP 5 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 122 20-1101.R00 | Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km | m3 | 5,2090 | 144,00 | 750,10 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 9,8971 | 40,00 | 395,88 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | | Zemní práce | | | | 1 145,98 | | 0,00000 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | |
| 3 | 272 31-1117.R00 | Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30 | m3 | 3,5840 | 1 960,00 | 7 024,64 | 2,58560 | 9,26679 |
| 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 7 024,64 | | 9,26679 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 4 | 345 23-1121.RT1 | Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl.19 cm tvárnice štípané oboustranně př., vč. výztuže 10505 | m2 | 17,0500 | 1 480,00 | 25 234,00 | 0,44338 | 7,55963 |
| | | <i>přepočten 3,41 m3 na m2 : 3,41/0,2</i> | | | | <i>17,0500</i> | | |
| 5 | 348 92-4121.R00 | Stříška plotová pro zeď tl.20cm na silikon, přírod. | m | 9,5000 | 255,00 | 2 422,50 | 0,03340 | 0,31730 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 27 656,50 | | 7,87693 |
| 5 Komunikace | | | | | | | | |
| 6 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16 | m2 | 6,5000 | 115,00 | 747,50 | 0,27994 | 1,81961 |
| 7 | 596 21-5021.R00 | Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, | m2 | 6,5000 | 370,00 | 2 405,00 | 0,07390 | 0,48035 |
| 5 | | Komunikace | | | | 3 152,50 | | 2,29996 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 8 | 917 86-2111.RT5 | D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníků ABO 13 - 10 100/10/25 | m | 7,6000 | 265,00 | 2 014,00 | 0,19049 | 1,44772 |
| 91 | | Doplnující práce na komunikaci | | | | 2 014,00 | | 1,44772 |
| 711 Izolace proti vodě | | | | | | | | |
| 9 | 711 14-1559.RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 4,4800 | 153,50 | 687,68 | 0,00487 | 0,02182 |



Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 27721043, DIČ: CZ27721043
ncorp@ncorp.cz, www.ncorp.cz



| | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 753 | Sběrná místa Velká Bíteš | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: SO05 | sběrná místa - TYP 5 | Datum tisku: 2.11.2011 | |
| Rozpočet: 201175305A | sběrné místo Velká Bíteš TYP 5 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|--------------------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| 711 | | Izolace proti vodě | | | | 687,68 | | 0,02182 |

Neorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bítěš
ICO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043
www.neorp.cz
Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454
E-mail: neorp@neorp.cz

Neorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bítěš
ICO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043
www.neorp.cz
E-mail: neorp@neorp.cz
Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454

Neorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bítěš
ICO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043
www.neorp.cz
E-mail: neorp@neorp.cz
Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454