¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele: 07 2014 )
SMLOUVA O DILO

uzavienéa podle § 536 a nasl., zakona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, v platném znéni

Clanek 1 — Smiuvni strany

1.1. Objednatel: Mésto Velka Bites

se sidlem: Masarykovo namésti 87, 595 01 Velka Bites

jednajici: Ing. Milanem VIckem, starostou meésta

IC: 00295647

DIC: CZ00295647

Zastupce opravnény jednat:

ve vécech smluvnich: Ing. Milan Viéek, starosta mésta

ve vécech technickych: Ing. Arch. Petr Ondragek, investi¢ni technik mésta Velka Bites,
tel: 566 789 132

e-mail: petr.ondraéek@vbites.cz

(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: ATIKA-LYSY,s.r.o.
Adresa: Zahradni 992, Velke Mezifici
zastupce pro véci smiuvni:  Miroslav Lysy — jednatel spole¢nosti
zastupce pro véci technické: Miroslav Lysy

Bankovni spojeni: Komer&ni banka
Cislo ugtu: 5283030287/0100
IC: 60732610

DIC: CZ60732610

zapis v obchodnim rejstiiku: u Krajského soudu v Brné, oddil C, vloZka 17582
(dale jen zhotovitel)

V piipadé zmény Udaji uvedenych v bodé 1.1. a 1.2. ¢élanku 1 této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zptsobem a
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vdak do 7 dnl. Za prikazny zpusob informovani dle pfedchozi
véty se poklada doporuéeny dopis adresovany druhé smluvni strané&; e-mail &i fax, jehoz pfijeti bylo
druhou stranou stejnym zplsobem potvrzeno, nebo zapis podepsany ob&ma smluvnimi stranami.

Clanek 2 — Predmét smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo a to stavbu ,Pfirodni zahrada
Matefské Skoly ve Velké Bitesi aneb Pfiroda na dosah” (dale téZ jen ,dilo") v rozsahu projektové
dokumentace pro provedeni stavby z 11/2013, vypracované ing. Zdefikem Sendlerem.

Rozsah a kvalita dila jsou dany vyse uvedenou projektovou dokumentaci a nabidkou zhotovitele.

Nabidka zhotovitele tvofi pfilohu a nedilnou soucast této smlouvy. Z nabidky zhotovitele jsou ke smlouvé
pevné pfipojeny pouze polozkovy rozpotet (piiloha &. 1) a seznam subdodavatell (pfiloha ¢. 2).

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo vrozsahu, zplsobem, o jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na viastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
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k zaplaceni dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podminek, vrozsahu a jakosti
stanovenymi v bodu 2.1.

2.3. Souéasti dila je rovn&Z (nikoliv vSak pouze) zajisténi a provedeni nasledujicich Cinnosti
Zhotovitelem:

—  zaji$téni realizaéni dokumentace stavby a modelll atypickych hernich prvki, vytvarnych a vyukovych
prvkil v méfitku 1:10 aZ 1:50, doplnénych o skici, upfestiujici detaily provedeni (obdobneho charakteru,
jako jsou skici, uvedené v projektové dokumentaci).

- zajisténi dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPSY), v& vy8kopisného a
polohopisného zaméfeni v systému kompatibilnim s digitélni technickou mapou mésta. DSPS bude
piedana objednateli 3x v pisemné podobé a 1x v digitélni podobé ve formatu DWG a DGN na CD nosici
pfi dokonceni dila.

zajisténi a provedeni viech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru nezbytnych
k Fadnému provedeni stavby;

- zajisténi vytyeni vedkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a
zpétné protokolarni predani jejich spravedm

- zaji§téni vech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni stavby

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména
chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou);

—  zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zivotniho prostiedi

— projednani a zajiténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vymeéfenych poplatkl a najemného

zajidténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a piemistovani a nasledne odstranéni

—  zajisténi vSech ostatnich nezbyinych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpisii, nebo piedepsanych projektovou dokumentaci, kterymi bude prokazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrii stavby

zajisténi atestll a dokladll o poZadovanych viastnostech vyrobk(l ke kolaudaci (zejména dle zakona &.
22/1997 Sb. — prohlageni o vlastnostech, resp. prohlageni o shodé)

ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé sité

— odvoz a uloZeni vytéZené zeminy, pfip. vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetn& poplatku
za uskladnéni v souladu se zaékonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakenu
ve znéni pozdéjich predpisl 7

— uvedeni v&ech povrch(l dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zeler, pfikopy,

propustky apod.);

—  zajidténi a spinéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladl
—  zajisténi pozadavkl spravel dotéenych inZenyrskych siti a vlastnikdl dotéenych pozemki

zajisténi  pfistupu maijitelim pfilehlych nemovitosti a jejich informovani o nemoznosti pfiijezdu
s dostateénym predstinem. Zajigténi moznosti pfijezdu vozidel slozek zachranného systému (LSPP, HZS,
Policie, atd.) k nemovitostem pfilehlym stavenisti

Zhotovitel je povinen zabezpetit a zajistit vedkeré &innosti a poZadavky vyse v tomto bodu, a to ve lhitach
stanovenych v tomto bodu nebo v této smiouvé. Neni-li takova |hita stanovena, pak ve lhdtach obvyklych
a/nebo odpovidajicich plynulému postupu praci, technologickému postupu, apod.

Veskeré prace je zhotovitel povinen provadét v souladu s nafizenim vlady & 591/2006 Sb., o bliZzsich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdgjsich
pfedpisl. PFi pracich je zhotovitel dale povinen dodrzovat nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do
hloubky, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Vegkeré prace je zhotovitel povinen provadét v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpectnosti a
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ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Naklady na vedkeré vyse uvedené pozadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoctu
zhotovitele, Zhotovitel tedy v souvislosti s jejich plnénim nema narok na nahradu jakychkoliv
nakladd, ani na Ghradu jakékoliv finanéni ¢astky.

2.4. Veskeré viceprace, ménéprace a zmeény dila, véetné pfipadnych zmén dila (stavby) oproti
projektové dokumentaci, musi byt vé. jejich rozsahu a zplsobu provedeni pfedem odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele (dale jen ,TDI“) a objednatelem. V pfipadé, Ze dusledkem zmén
ve smyslu pfedchozi véty bude zvySeni ceny dila oproti cené uvedené v této smlouvé a/nebo vznik
povinnosti objednatele k nahradé jakychkoliv ¢astek nad ramec ceny dila sjednané touto smlouvou,
musi byt pfedem, tj. pfed zahajenim provadéni téchto zmén, uzavien dodatek k této smlouvé
v souladu s odstavcem 4.7. a 13.12. této smlouvy, v nichZ bude mezi stranami odsouhlaseno
provedeni t&chto zmén, jakoZ i jejich dopad na cenu dila &i povinnosti k jinému finanénimu pinéni (t].
dosazeno cenové shody). V pfipadé nedodrzeni postupu dle pfedchozi véty nema zhotovitel narok
na Uhradu jakychkoliv ¢astek nad ramec sjednané ceny dila, a to bez ohledu na to, zda zmeny dila
byly &i nebyly provedeny a zda tyto byly & nebyly odsouhlaseny objednatelem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo jim vybudované vrozsahu ¢l Il. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle této smlouvy, obecnych technickych poZzadavk( na vystavbu a
platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materiall |. jakosti s poZzadovanou certifikaci
s tim, Ze tomuto zavazku bude téZ odpovidat kvalita véech provadénych praci.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

2.7. Zhotovitel je opravnén poveérit provedenim ¢asti dila jinou osobu (subdodavatele), pfi¢emz pfi
provadéni dila subdodavatelem ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel
neni opravnén zménit subdodavatele bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zména
subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazal kvalifikaci, je mozna jen ve vyjimeénych
a opravnénych pfipadech a za okolnosti, které zhotovitel ani nezplisobil ani nemohl ovlivnit, a s
prokazatelnym souhlasem objednatele. Zhotovitel pfed zmé&nou subdodavatele predloZi objednateli
vSechny nezbytné doklady, kterymi musel doloZit kvalifikaci puvodni subdodavatel. Objednatel ovéfi
relevantnost v8ech doloZenych dokladl a kvalifikaénich prfedpokladii nového subdodavatele. V
pfipadé, Ze objednatel nerozhodne kladné o této navrhované zméné subdodavatele (napf. z divod(
nedoloZeni relevantnich kvalifikaénich dokladl), neni opravnén zhotovitel tohoto subdodavatele k
plnéni zakazky pouzit.

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pifedmétem dila a jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbyiné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné
seznamil se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce
a predani objednateli. Souc¢asné zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré prace
trvalého & docasného charakieru véetné materialu, kieré jsou obsaZeny v pfedané projektove
dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace, jejichz provedeni by
mél zhotovitel v ramci své odborné zplsobilosti pfedpokladat.

2.9. Dilo zahrnuje vsechny prace a dodavky, jez jsou obsaZeny alespon v jednom z dokumentu
zahrnutych do této SoD véetné pfiloh a v projektové dokumentaci. Dilo téz zahrnuje vSechna ostatni
souvisejici plnéni a prace podmifujici fadné dokonéeni dila tzn., aby dilo bylo pIné funkéni,
schopno kolaudace a mélo parametry stanovené projektem, to v8e na naklad a nebezpedi
zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil se skuteénym stavem objektl, stavby, stavenisté
a inzenyrskych siti. Zhotovitel se téZz seznamil s veSkerymi podklady k této smlouve, s jejimi
pfilohami a s kompletni projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlaSuje, ze je mu znam cCasovy
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prabéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné vazby jeho &innosti. Zhotovitel
se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé upravi, piipadné pfizpisobi pracovni postup na dodavanych
pracich.

2.10. Pracovnici zhotovitele jsou povinni z(&astnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele, pokud to bude objednatel
vyZadovat.

2.11. Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé& objednatele v pfipadé jeho poZadavku
seznam pracovnik(, ktefi budou na staveniéti préace vykonavat.

2.12. Zhotovitel jako odborny dodavatel praci prohlasuje, Zze se fadné presvédEil o spravnosti a
dostateénosti podkladil a Ze veskeré pfedané podklady a pokyny Objednatele, které se tykaji dila,
nemaji vady & nedostatky, které brani fadnému provedeni dila. Zhotovitel se téz seznamil a
dusledné provéfil poméry na stavenisti. Zhotovitel vyslovné a bezvyhradne prohlasuje, Zze mu
Objednatel pfedal veskeré potiebné podklady pied podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
fadné provést dilo na svij naklad a nebezpeti vrozsahu a za podminek dohodnutych v této
Smlouvé a ve stanovené dobé piedat dilo Objednateli. Objednatel se zavazuje, ze fadné a vias
provedené dilo pfevezme a zaplati za jeho provedeni dohodnutou cenu.

2.13. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a prokazatelnym
(protokolarnim) predanim prfedmétu dila ve sjednané dobé& v misté provadéni dila, a to bez
jakychkoliv vad a nedodélku.

2.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kierou prokazal
v ramci zadavaciho fizeni pfed uzavienim smlouvy o dilo a na pozadani ji Objednateli kdykoliv
bezodkladné dolozit; to plati zejména pro vykon &innosti, které jsou provadény subdodavatelsky
stim, Ze pfipadna zména subdodavatele i pfipadna zména rozsahu pinéni subdodavatelem
podléha pifedchozimu pisemnému souhlasu Objednatele. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni ma
objednatel pravo na smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

2.15. PInéni musi byt realizovano s vysokou kvalitou provedenych &innosti, a to v souladu se vSemi
normami obsahujicimi technické specifikace a technicka rfeseni, technické a technologické postupy
nebo jina uréujici kritéria k zajisténi, Ze materialy, postupy a sluzby zcela vyhovuji uéelu a predmétu
plnéni.

2.16. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré skutecnosti rozhoduijici pro
provedeni dila, casového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpeénosti prace a technickych
zafizeni a Udaje duleZité pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby. V pracovni dob& bude
stavebni denik trvale pfistupny zastupcim objednatele na pracovisti zhotovitele (ij. na misté
provadéni dila). Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamovane)
v zapise o pfedani a pfevzeti stavby. Ve stavebnim deniku je zakazano prepisovat, Skrtat a
vytrhavat z néj stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni
nahlizet, ¢ zapisovat do ného povéfeni zastupci objednatele, oscby vykonavajici funkce
technického dozoru investora a autorsky dozor projektanta, popf. osoby jimi povéfene. Zapis
zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TDI, je dikazem o zapsané
skuteénosti a je podkladem pro pifipadné smluvni Upravy. Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni
vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku
k archivaci. Odejmuty mohou byt pouze 1. a 2. kopie stran.

2.17. Zajmem objednatele je co nejmensi omezeni provozu v pfilehlém objektu matefské skoly.
Tomu budou pfizplsobeny veskeré provadéné stavebni prace.

Clanek 3 — termin plnéni
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Termin plnéni zakazky: od 1. 3. 2014 do 30. 11. 2014
Sougasti smlouvy je harmonogram praci, uvedeny v pfiloze €. 3. této smlouvy.

V terminu do 31. 3. 2014 budou predloZzeny zpracované dodavatelské dokumentace a modely
atypickych hernich, vytvarnych a vyukovych prvki, doplnénych o skici.

Za den zahdjeni stavebnich praci je povaZovan den, kdy dojde k protokolarnimu pfedani staveniste.

Podminkou zahajeni stavebnich praci je schvaleni pfedloZzené dokumentace, model a skic
objednatelem. V pfipadé neschvaleni si objednatel vyhrazuje pravo od smlouvy o dilo
odstoupit.

Termin pro provedeni celého dila miZe byt zménén v pfipadé, dojde-li béhem provadeéni dila ke
zméné rozsahu a druhu praci nebo jinych dodacich podminek na zakladé predchoziho
prokazatelného pisemného poZadavku Objednatele (déle jen ,poZzadované viceprace®), uginéného v
souladu s predpisy o vefejnych zakézkach. B&zné vlivy proménlivosti poCasi a jine vlivy ze strany
Zhotovitele nezakladaji davod pro zménu doby pro provedeni praci a tim terminu provedeni dila.

Pokud v diisledku okolnosti, které nem(iZe ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel, dojde k situaci, ze
piedpokladany termin zahéjeni pinéni vefejné zakézky nebude moZné dodrzet (prodlouzeni
zadavaciho Fizeni, klimatické podminky, Fizeni pfed UOHS, ...), posunuje se termin plnéni o dobu,
po kterou trva prekazka, pro kterou nelze plnéni vefejné zakazky zahajit.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit zménény termin zahajeni praci. Zhotovitel nesmi zahajit
stavebni prace bez piedani staveniété. Pokud by tak uginil, jednalo by se o hrubé poruseni
smiuvnich podminek této smlouvy a objednatel by mohl odstoupit od této smiouvy.

V piipadé vyskytu mimoradnych povétrnostnich podminek, pfi kterych by pokraovani praci ohrozilo
bezpeénost prace nebo kvalitu dila, se ujednané terminy provedeni dosud neprovedenych Casti dila
a navazné termin provedeni celého dila posouvaji o tolik dni, po kolik dni bude prokazatelne trvat
takova prekazka. O této skutegnosti musi byt nejpozdéji vZdy nasledujici den po jejim vzniku a
ukonéeni pofizen zapis do stavebniho deniku a podepsan Objednatelem, jinak pro Ucely teto
Smlouvy plati, Ze pfedmétna skute¢nost nenastala a k posunuti Zadného z terminl nedochazi.

Dojde-li ke zpozdéni dokonéeni dila z divodu vy88i moci, je zhotovitel opravnén prodlouzit termin
plnéni o technicky zdivodnénou a oboustranné odsouhlasenou lhitu. ProdlouZeni terminu
dokonéeni dila bude pro tento pfipad feSeno dodatkem k této smiouvé.

Clanek 4 — Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény polozkovy rozpocet dle vykazu
vymér), kiera je jako jeji nedilnd soucast pfilohou & 1 této smlouvy, a v souladu zakonem C.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi. Jednotkové ceny uvedene ve vykazu vymer
jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila. -

4.2. Nabidkova cena se povaZuje za cenu nejvySe piipustnou a obsahuje veskeré naklady
potfebné ke splnéni dila. Zhotovitel prohladuje, Ze k datu uzavfeni této smlouvy zahrnul vSechny
znamé technické a dodaci podminky dila do kalkulace cen v rozsahu, ktery specifikoval objednatel
do doby uzavfeni této smlouvy, a veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouve.

Cena za dilo: cena celkem bez DPH: 3122 899,- Ké
DPH: 655 809,- K&
cena celkem vcetné DPH: 3778 708,- K&

Celkovou a pro uéely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v&etné DPH.

4.3. Vysi DPH bude zhotovitel tétovat dle platného zakona ke dni zdanitelného pInéni, uvedeného
na fakture — dafnovém dokladu.
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4.4. Sjednana cena zahrnuje pouziti material( ve standardnim provedeni od dodavatel vybranych
zhotovitelem. Tyto materidly musi odpovidat &eskym technickym normam platnym v dobé realizace
dila a technické specifikaci pfedmétu dila.

4.5. Cena za dilo mGze byt upravena (zvysena ¢&i snizena) dodatky k této smlouvé pouze za
podminek uvedenych v téic smlouvé. VSechny UGpravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi
cenovymi pfedpisy a musi byt odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

4.6. Cena dila bude snizena o prace, kieré oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace).

4.7. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni pfipadnych vicepraci, ménépraci &i
zmén dila:

— Ceny za jednollivé polozky VP nebo MP dle pfedchoziho odstavce budou ocenény dle nabidkovych
cen v soupisu praci, ktery je soucasti SoD. Pokud nékteré prace nebo polozky MP nebo VP nejsou v
soupisu praci uvedeny, budou ocenény max. do vyse 80% cenikové ceny v aktualnich cenach RTS.

- PolozZky, které nebudou obsaZeny v nabidce zhotovitele ani v RTS, budou ocenény
na zékladé dohody vSech smluvnich stran, a to dle obvyklych cen. Specifikace materialt
neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle skuteénych cen. Pfi dodateéném
zajistovani subdodavatelskych praci (pfipadné i nestavebnich) ze strany zhotovitele, bude
cena dolozena nabidkami min. 2 subdodavatell, respektive nabidkou predlozenou
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinaéni pfirdzku ve vysi do 5% z ceny téchto
praci.

— Cena bude odsouhlasena objednatelem.

— Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni cinnosti vyhotovi pisemny navrh dodatku k této
smlouvé.

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich dnl od doruéeni
navrhu.

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované, byly
pfedmétem dila a v jeho cené zahrnuty.

4.8. Cena dila je dohodnuta jako cena nejvy$e pfipustna, kterou je mozno prekrodit jen, pokud
dojde ke zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila proti schvalené projektové dokumentaci
na zakladé poZzadavkl objednatele. Dojde-li b&hem realizace ke zméné zakonem stanovené sazby
DPH, je Zhotovitel opravnén v souladu s takovou zménou upravit vysi DPH a celkovou cenu dila
véetné DPH, a to tak, aby DPH odpovidalo zakonem stanovené sazbé. Zména zakonem stanovené
sazby DPH dle pfedchozi véty neni divodem k jakémukoliv navy$eni &astky odpovidajici cené dila
bez DPH.

4.9. V kalkulaci ceny dila je uvedena i polozka oznacena jako rozpoétova rezerva ve vysi 5% z
ceny za komplexni provedeni dila — danych &asti (bez publicitnich opatfent), ktera slouzi (z hlediska
podminek OPZP) vyhradné& jen k Uhrad& objektivné nepfedvidatelnych, dodate¢nych praci i
dodavek nezbytnych pro dokongeni dila, kieré se.vyskytnou v prib&hu provadéni dila. Cerpani této
¢asti sjednané ceny je podminéno pisemnym ujedndnim (dohodou) mezi Objednatelem a
Zhotovitelem. Cerpani rozpo&tové rezervy je mozné pouze v pfipad&, ze se pii provadéni stavby
vyskytnou dodateéné prace, kieré nebyly obsaZeny v zadavacich podminkach a jejichZ potfeba
vznikne v dusledku nepfedvidatelnych okolnosti a jejich provedeni bude nezbytné pro provedeni
stavby a dodatecné stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od sjednané
stavby. Sjednani provedeni vySe popsanych dodateénych praci m(Oze byt realizované pouze
postupem v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

Clanek 5 — Platebni podminky
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Vesgkeré platby budou probihat vyhradné v &eskych korunach (K&). Rovnéz veskeré cenové ldaje
budou uvadény v KE.

Cena za dilo bude hrazena prilb&Zné na zakladé mésiénich diléich faktur (dale jen faktur), které
budou vystavené zhotovitelem ve dvou vyhotovenich na zakladé soupisu skutetné provedenych
praci.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel bude pfebirat dilo pribé&zné, vzdy v terminu od 1. do 5.
dne pfislugného mésice.

Soupis skuteéné& provedenych praci bude vzdy potvrzeny stavebnim dozorem objednatele a bude
nedilnou souéasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Uhrada bude provedena do vy$e 70 % celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 30 % bude
uhrazeno po pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila bez vad a nedodé&lki. Platby probihaji
zasadné bezhotovostnim zplsobem na et zhotovitele.

Splatnost faktury bude 60 dnli od doruceni faktury objednateli. Splatnost faktury (pohledavky)
zatina bézet dorugenim faktury, ktera spliiuje veskeré nalezitosti a je fadné doloZena pfilohami.
Zalohy na provedeni dila nejsou objednatelem poskytovany.

Konetnou fakturu vystavi zhotovitel na zakladé oboustrann& odsouhlaseného a podepsaného
zapisu o predani a pfevzeti dila v terminu do 14 dnl od jeho podpisu. Tento protokol se soupisem
provedenych dodavek a stavebnich praci a potvrzenim o provedeni stavebnich praci bez vad bude
prilohou konecné faktury.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s veskerymi naleZitostmi dafového dokladu stanovenymi v §
28 odst. 2 pism. a) — k) zak. &. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjSich predpist a § 92a zakona
o DPH:

e oznaceni objednatele a zhotovitele, sidlo, IC, DIC,

e Cislo faktury,

e datum uskuteénéni zdanitelného pinéni,

e den vystaveni a den splatnosti faktury,

e oznaceni banky a €. O¢tu, na ktery se ma platit,

e oznaceni dila,

e Cislo smlouvy objednatele,

e fakturovanou ¢astku bez DPH

e sazbu DPH (platné v dobé fakturace),

e razitko podpis opravnéné osoby,

e piilohou faktury bude technickym dozorem nebo opravnénou osobou objednatele

podepsany soupis provedenych praci a dodavek.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i nelplné Udaje. V takovém pfipadé se pierusi plynuti Ihity splatnosti a nova lhata
splatnosti za¢ne plynout ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostnim prfevodem na Uéet zhotovitele. Povinnost zaplatit je
spinéna dnem odepsani fakturované &astky z uétu objednatele.

Clanek 6 — Stavenisté

6.1. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vé&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady a odpovédnost a svym jménem.
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6.2. Objednatel pteda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme staveniste nejpozd&ji do 7 pracovnich dnu
od dorugeni pisemné vyzvy dorugené zhotoviteli, a to formou oboustranné& podepsaného protokolu.
S ohledem na pifedmét pInéni je zhotovitel je povinen pfevzit stanovisté v jakémkoli stavu.

6.3. Nejpozd&ji pfi pfedani stavenisté¢ budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti dotéenych organ( stétni sprévy (ohlaseni stavebnich uprav, stavebni povoleni). Bez
vy$e uvedenych dokladi neni zhotovitel povinen staveniste prevzit. Pfedana rozhodnuti budou
specifikovana v pfedavacim protokolu dle pfedchoziho bodu. Sou&asné se tato stanou pfilohou teto
smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

6.4. Zhotovitel bude Fradné udrzovat vefejné komunikace v prostoru stavenité a jeho okoli,
neprodiené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

6.5. Nejpozdgji pfi pfedani staveni$té pfeda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve stupni pro provadéni stavby ve 3 vyhotovenich. Dotéena projektova dokumentace
bude specifikovana v pfedavacim protokolu dle bodu 6.2. SouCasne se tato stane pfilohou této
smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

6.6. Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na staveniste, jeho provoz,
tidrzbu, poradek a &istotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Zdroje energii pro realizaci
dila si zhotovitel projedna a zajisti samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy.
Totéz uéini i v pfipadé uréeni skladek materialli, povoleni vybudovani objektl zafizeni staveniste,
apod.

6.7. Zhotovitel je odpovédny za veskeré skody zplsobené na stavenisti od jeho prevzeti az do
vyklizeni stavenisté.

6.8. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpetit na svij naklad vytyceni
veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené ve vyjadreni jednotlivych
spravcu téchto zafizeni. Za vedkeré zplsobené $kody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech
nese vyhradné a v piném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech pracovnikd v prostoru
stavenists, jakoZ i tietich osob vyskytujicich se na stavenisti se souhlasem &i védomim zhotovitele
a/nebo v disledku zanedbani povinnosti zhotovitele, a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky
ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je povinen uginit veSkera opatfeni vyZadovana platnymi
pravnimi piedpisy k zabezpeteni stavenisté, zejména pak proti neopravnénému pfistupu tretich
osob.

6.10. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajic
se zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a bezpetnosti technickych zafizeni, pozarni
ochrany, apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniété do 14 kalendafnich dnu od protokolarniho
pfedani a pievzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenidté. Pri nedodrZeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clanek 7 — Provadéni dila

Misto plnéni:

Staveniété se nachazi na parcele & 322/1 v katastralnim Gzemi Velka Bite$ (778214). Zahrada
mateiské Skoly je z jizni strany vymezena korytem potoka BitySka, ze severni strany zpevnenou
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plochou a soukromou zahradou, z vychodni strany sousedi s dal$im soukromym pozemkem. Objekt
je dopravné napojen na stavajici cestni sit, ktera vydstuje na ulici Lanice.

Zafizeni stavenisié;

Zafizeni staveniété je povinen zabezpetit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dal$imi poZzadavky objednatele.

Kontrola zhotovitelem provedenych praci:

Za kontrolu fadného plnéni dila zodpovida jednak ve smlouvé stanoveny zastupce objednatele pro
véci technické a rovnéz ustanoveny technicky dozor investora, kiery ma za ukol technickou
pomoc pfi zadavani realizace vybranému dodavateli, technickou pomoc pfi projednavani a
schvaleni dodavatelské dokumentace, technickou pomoc pii predani stavenisté dodavateli, vykon
technického dozoru stavby, organizace kontrolnich dnli a provedeni zépist z téchto kontrolnich
dntl, zajisténi organizace pfedani a pievzeti dokon&eného dila nebo jejich &asti v&. sepsani zapisu
o tomto Fizeni, kontrolu zjistovacich protokoll, kontrolu oprévnénosti vystavenych faktur zhotovitele
a pofizeni fotodokumentace z prib&hu provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpis(, je
objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v dodateéné pifiméfené Ihaté,
jedna se o poruseni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi (postaci zéapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné
prace zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je
zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecne
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
viak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 8 — Predani a prevzeti dila

8.1. Zhotovitel oznami objednateli termin predani dila pisemné&, nejpozdéji tfi pracovni dny
pfedem. Objednatel dilo na misté po kontrole provedeni prevezme a pievzeti potvrdi v
piedavacim protokolu stavby, pokud zhotovené dilo bude bez zjevnych vad a nedodélkii.

Pokud pfi predani dila budou zji§tény vady nebo nedodélky, uvede se tato skute¢nost v piedavacim
protokolu stavby (zapis) a objednatel stanovi lhitu pro jejich odstranéni. Do doby odstranéni vad a
nedodé&lkl nevznika zhotoviteli pravo vystavit fakturu a objednatel nema povinnost uhradit cenu za
provedeni dila a ani nebézi |hita splatnosti. Po odstranéni vad a nedodelkl objednatel dilo
pfevezme tim, Ze doplni do pfedavaciho protokolu stavby, Zze vady byly odstranény a dilo bez vad
pfebira.

8.2. Dilo bude piedano a pfevzato v pfejimacim fizeni, jehoz vysledkem bude pfedavaci protokol
(zapis), ktery podepii k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelné poverene a/nebo
zmocnéné osoby. Podpisem zapisu (pfedavaciho protokolu) dochazi k pfedani pfedmétu dila
Objednateli. Pfevzeti je Objednatel opravnén odepfit zejména v pfipadé zjisténi vad a/nebo
nedodé&lkt dila nebo pfi nepfedloZeni poZzadovanych dokladd pro prejimaci fizeni.
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8.3. Zhotovitel je povinen doloZit u pfejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:

e projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvojim vyhotoveni
e zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek (stanovenych v PD)

e doklad o poskytnuti bankovni zaruky

e zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouzZitych zafizeni a material(l

e zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni praci

e original stavebniho deniku

e doklady k nakladani s odpady

e technické listy, atesty, prohlaSeni o vlastnostech, resp. prohlageni o shodé podle zak. &
22/1997 Sb. a pfislusnych nafizeni vliady, navody na obsluhu a Gdrzbu vé. specifikace
nahradnich dilt, certifikaty hernich prvki, vystavene autorizovanou osobou, prokazujici
splnéni pozadavki norem CSN EN 1176-(1-11) a €SN EN 1177, protokoly o vysledcich
provedenych zkousek a daldi privodni dokumentaci v eském jazyce

o vyjadieni vlastnik( do€asné dotéenych pozemku
NedoloZeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem pro nepievzeti dila.

8.4. V zapise o pfedani a pfevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni
staveniste. V pfipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniété a uvést
okolni plochy stavenisté do pivodniho stavu nejpozdéji do 5 dnii po predani celého dila objednateli.

8.5. Odmitne-li objednatel dilo prevzit, je povinen do protokolu o pfedani a prevzeti uvést, Ze
odmita prevzeti dila, jakoZ i divody tohoto odmitnuti. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti
dila, pokud se toto ve smyslu této smlouvy poklada za nedokonéeng, zejména pak pokud vykazuje
vady €i nedodélky. Objednatel je vSak opravnén dilo prevzit i presto, ze toto vykazuje vady nebo
nedodelky. Pfipadné pfevzeti dila objednatelem svadami & nedodélky nezaklada domnénku
dokonceni dila, dilo je dokoncené az pii splnéni podminek stanovenych touto smlouvou. Vady &i
nedodélky budou uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti.

8.6. V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci prejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit v terminu spole&n& dohodnutém, nejpozdéji véak do jednoho mésice od jejich zjigténi,
nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Pokud zhotovitel neodstrani vady dila ve I|hité dle
predchozi véty, je objednatel opravnén odstranit vady sam &i prostrednictvim tieti osoby na naklady
zhotovitele. O odstranéni vad bude mezi stranami sepsan protokol o odstranéni vad. Pro tento
protokol se ve zbytku obdobné uziji odst. 8.5. a 8.7. této smlouvy.

8.7. Pokud zhotovitel odmitne podepsat protokol o pfedani a pievzeti, ma se za to, e okamzikem
tohoto odmitnuti byl protokol o piedani a prevzeti fadné sepsan, a to ve zné&ni podepsaném
objednatelem. Vyhrady k protokolu o pfedani a prevzeti neopraviuji zhotovitele odmitnout jeho
podpis, v takovém pfipadé zhotovitel vyhrady uvede v protokolu o predani a prevzeti.

8.8. Dilo bude pfedavano v souladu s dil&¢imi terminy ukongeni dle odst. 3. této smlouvy, pokud
nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfredmét dila bude dokongen véetné koneéného tklidu
a fadného vyd&isténi stavby.

8.9. Objednatel nabyva okamzikem pfedani dila vyhradni neomezenou licenci k uziti tohoto dila
(v rozsahu, v jakém tato préava naleZi zhotoviteli), a to bez ¢asového omezeni, zejm. pak opravnéni
dilo zvefejfiovat a postupovat nabytd majetkova prava tretim osobam. Odména za vySe uvedena
opravnéni je jiz zahrnuta v cené dila dle této smlouvy. Postupovana licence i ostatni opravnéni
podle teto smlouvy jsou poskytovana jako vyhradni, tj. 2adna tieti osoba, ani autor sam nejsou
opravnéni k uZiti dila ani k poskytnuti &i postoupeni takové licence jiné osobg, a to na celou dobu
trvani majetkovych prav k tomuto dilu. Objednatel miize nabyta opravnéni tvofici soudast licence,
jakoz i ostatni nabyta opravnéni k uZiti dila poskytnout zcela nebo z&asti tieti osobé. Objednatel
neni povinen vyuZit licenci, kterou nabyl touto smlouvou.
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Glanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

9.1. Zhotovitel poskytne pfi podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednateli bankovni
zaruku ve vysi 150 000,- K& za kvalitu dila a za dodrzeni smluvnich podminek uvedenych ve
smlouvé o dilo. Bankovni zaruka musi byt platna miniméaln& po celou dobu zarugni doby. Pravo z
bankovni zaruky za kvalitu dila a za dodrzeni smluvnich podminek je objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, Ze zhotovitel nedodrzi smiuvni podminky, nebude plnit své povinnosti vyplyvajici ze
zaruky za dilo nebo neuhradi objednateli nebo teti strané zptsobenou gkodu ¢&i smluvni pokutu
nebo jiny penézity zavazek, ke kterému je smlouvy povinen. Pfed uplatné&nim pinéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy8i pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel
je povinen dorutit objednateli novou Zaruini listinu ve znéni shodném s piedchozi zarugni listinou, v
ptivodni vysi nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii od jejiho uplného vy&erpani. Bankovni zaruka bude
uvoln&na objednatelem do 10 dnd po uplynuti zaruéni doby a vyporadani v8ech zavazku mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Bankovni zaruka zajistuje zejména fadné odstraneni vad uplatnénych objednatelem vuci zhotoviteli
z titulu odpovédnosti za vady dila v zaruéni dobé a vyse uvedené povinnosti zhotovitele, pricemz
plati, ze:

a) v pripadé jakékoli zmény zarugéni lnity je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky
prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ihity,

b) prave ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel neodstranil vadu
dila zpisobem a v dobg, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni smlouvy o dilo k odstrafiovani
vad v zaruéni Ihité povinen;

c) nepredlozeni bankovni zaruky v pozadovaném terminu je divodem k nepievzeti dokonceného
dila a uplatnéni sankci pro nedodrzeni terminu dokonéeni a pfedani dila.

0.2. Potatek b&hu zaruéni doby je stanoven ode dne piedani dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkil, Ukongeni a predani dila objednateli bude formou pisemného piedavaciho protokolu po
odstran&ni véech zjidténych vad a nedodélki.

Zaruéni doba, ktera se vztahuje na celé pinéni dila v&. vSech komponent, je 60 mésic.

V této dobé zodpovida zhotovitel za to, ze dilo ma a po celou dobu zaruky bude mit vlastnosti
stanovené touto smlouvou, projektem, préavnimi piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti
obvyklé. Podminkou zaruky je uzivani dila k uéeldm uvedenym v projektove dokumentaci a
provadéni bézné udrzby dila. Zaruka se nevztahuje na b&zné opotiebeni, ani na zavady zpusobené

nasilng, vy&si moci apod. Zaruéni Ihita pocina dnem pfedani hotového dila objednateli.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zatit s odstrafiovanim reklamované zavady do 5 dni od uplatnéni
reklamace a odstranit ji v co nejkratsim, technicky mozném terminu. Opravnéné reklamované vady
budou odstranény bezplainé. Termin odstraneni reklamované vady bude sjednan obéma stranami
pisemné. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihutg, je objednatel
opravnén uplatnit pokutu die &l. 11.1. a povéfit odstran&nim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu s tim, Zze veskeré takto vzniklé naklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel.
Objednatel se zavazuje piipadnou reklamaci vady dila uplatnit bezodkladné po jejim zjisténi
pisemnou formou (napf. i e-mailem, faxem) do rukou opravnéného zastupce zhotovitele.

Glanek 10 — Odpovédnost za $kodu, zaruka za provedeni dila

10.1. Nebezpeti $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a
prevzeti dila.
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10.2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi a zavazuje se nezplsobit Gnik ropnych,
toxickych &i jinych $kodlivych latek na stavbé.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tfetim osobam v piné vy&i skodu, ktera vznikla
pri realizaci dila &i v souvislosti s ni nebo jako diusledek porudeni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle teto smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zplUsobené
jeho provozem nebo &innosti.

10.5. V&echny plochy dotéené vystavbou a eventuaini $kody zplisobené v souvislosti s vystavbou,
budou po skonéeni praci zhotovitelem na vlastni néklady odstranény a dotéené plochy uvedeny do
puvodniho nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel neodpovida za &kodu, pokud prokédZe, ze tato byla zpusobena okolnostmi
vylucujicimi odpovédnost.

10.7. Pokud v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebudou Objednateli
vyplaceny finanéni prostfedky z OPZP ke kryti vydajt plynoucich z realizace tohoto projekiu popf.
Jejich vyse bude ze stejného diivodu jakkoliv kracena, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
takto zptisobenou $kodu v pIné vysi.

10.8. Skoda je splatna vZdy do 3 dn( od jejiho vylictovani objednatelem.

Clanek 11 — Smiuvni pokuty a nahrada $kody

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk vyplyvajicich z této smlouvy smiuvni
strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

V pfipadé poruseni povinnosti provést dilo v dohodnutém terminu je zhotovitel povinen zaplatit
smiuvni pokutu. Smluvni pokuta bude jednorazova, vztaZzena ke koneénému terminu dokon&eni dila
a dale bude potitana za kazdy zapoGaty den prodieni. Vyse sankce za nespinéni koneéného
terminu plnéni je stanovena na 50 000,- K& splatnych jednorazové a 0,05% z ceny dila za
kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad uvedenych v zapise a o pfedani a pfevzeti dila
nebo nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté a uvedeni do ptivodniho stavu je objednatel opravnén
tuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K& za kazdy den prodleni oproti sjednanému
terminu, a to u kazdého jednotlivého nedodrzeni terminu.

Pokud zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamované vady, na niz se vztahuje zaruka, ve
smluvné sjednaném terminu (sougasti SoD), je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy den prodleni.

V piipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit Urok z prodieni
ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy, i zapo&aty, den prodleni.
11.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

11.3. V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na
smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj§im porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim
plnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu z prodieni s pinénim &i plnéni ze zaruky za

odstranéni vad.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlouvy
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12.1. Prace zhotovitele, které vykazuji jiz v prab&hu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud zhotovitel ve
lhiité, dohodnuté s objednatelem, a nebude-li dohodnuta, tak ve Ihaté pfiméfené, takto zjisténe
nedostatky neodstrani, muiZe objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto duvodul
objednateli skoda, je zhotovitel povinen tuto uhradit.

12.2. Jestlize objednatel v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy zjisti, Ze dochazi k prodleni
se zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu z davodl na stran& zhotovitele, nebo
7e na stavbé& nejsou potiebné kapacity stroju, materialtl &i pracovnik(, stanovi zhotoviteli Ih(tu, do
kdy musi nedostatky odstranit. V pfipad&, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené Ihité,
mulze objednatel od smlouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z t&chto divodi vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé prodleni zhotovitele
s dokon&enim dila anebo odstranénim vad dila.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z diivod(l na strané objednatele pferusit prace na dobu delsi jak Sest
mésicl, mize od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Kterakoliv smluvni strana je téZ opravnéna pisemné odstoupit od této smlouvy, pokud:

12.5.1. vi& majetku druhé smluvni strany probiha insolvenéni fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku;

12.5.2. insolvencéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek druhé smluvni strany nepostaguje k
thradé naklad(l insolvenéniho fizeni;

12.5.3. byl konkurs na majetek druhé smluvni strany zrusen proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici k thradé nakladi konkursu nebo byla zavedena nucena sprava druhé smluvni
strany podle zvlastnich pravnich predpis(;

12.5.4. druha smluvni strana vstoupi do likvidace;

12.5.5. nastane vy3si moc, kdy dojde k okolnostem, kiteré nemohou smiuvni strany ovlivnit a
které zcela nebo na dobu deldi nez 120 dni znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své
zavazky ze smlouvy.

12.6. Vznik nékieré ze skutetnosti uvedenych v odst. 12.5. tohoto €lanku je kaZzda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni stran&. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v&ak neni
rozhodujici, jakym zpUsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skuteénosti
opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z divedd uvedenych v odst. 12.1., 12.2. anebo 12.3.
tohoto €lanku smlouvy nebo néktera ze smluvnich stran z divodd uvedenych v odst. 12.4. anebo
12.5. tohoto ¢&lanku smlouvy, smluvni strany sepisi protokol o stavu provedeni dila ke dni
odstoupeni od smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych uskute&nénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran. Zavérem protokolu
smluvni strany uvedou finanéni hodnectu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany
na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim
znalcem. Smiluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako konetny ke stanoveni finanéni
hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za zpracovani posudku, je opravnén a povinen
objednatel.

12.8. Vzajemné pohledavky smiluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smilouvy podle odst.
121, 12.2, 12.3., 12.4. a 12.5. tohoto ¢&lanku smlouvy se vyporadaji vzajemnym zapodtem,
pfiCemz tento zapocet provede objednatel.
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12.9. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporuéeného dopisu
s doruéenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

| 12.10. V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele, jeZz dava objednateli pravo odstoupit od této
smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele narok na uhradu smiuvni pokuty ve vysi 10 %
z ceny dila, avSak pouze za pfedpokladu, Ze vyuZije svého prava odstoupit od této smlouvy. Mimo
| to je objednatel opravnén pienést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od
| smlouvy, zejména pak naklady vzniklé uzavfenim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy
| vady ¢i nedodélkl, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

12.11. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, material a hmoty, zdsoby na stavenisti nebo ve vyrobné &i
skladu, které jsou nuiné k pokragovani praci a v8echny doklady spjaté se stavbou, a to do 10 dnu
od Zadosti. V piipadé prodleni se spinénim povinnosti dle tohoto odstavce zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy den prodleni.

12.12. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smiuvni
pokuty a na nahradu Skody.

12.13. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim Géelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného ¢&inu. Vypové&dni doba &ini 3 dny a zadina béZet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno dodavateli.

12.14. Zhotovitel bere na védomi a je seznamen stim, Ze pfedmét plnéni této Smlouvy bude
financovan z Operaéniho programu Zivotni prostfedi (dale jen ,OPZP*). V pfipadé&, e Objednateli
nebudou pfidéleny finanéni prostfedky (nebo bude pozastaveno ¢erpani finanénich prostfedkd) pro
kryti vydaju plynoucich z realizace daného dotacniho projektu (v kterékoliv jeho Casti provadéni), v
ramci OPZP, pfipadné tyto naklady budou oznageny za nezplsobilé, ma Objednatel pravo kdykoliv
jednostranné od této Smlouvy odstoupit.

12.15. Do doby vyéisleni opravnénych naroki smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet vedkeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.

12.16. V daldim se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni
obchodniho zakoniku.

Clanek 13 - Ostatni ujednani, zavére¢na ustanoveni

13.1. V souladu s § 46d odst. (2) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach technicky dozor
(TDI) u této stavby nesmi provadét ani dodavatel ani osoba s nim propojena.

Stanoveny a uréeny technicky dozor investora (TDI) je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu,
kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis
do stavebniho deniku. Technicky dozor investora je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz
prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpeénost
nebo provadéni dila, Zivot nebeo zdravi pracovnikl, nebo hrozi-li jiné vazné gkody. Technicky dozor
investora neni opravnén zasahovat do hospodaiské &innosti zhotovitele. Kvalitu provadénych praci
je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim daléi fyzické &i pravnické osoby, s niz ma
uzavienou pfisluénou smlouvu. O této skuteénosti informuje zhotovitele.

13.2. Pokud zhotovitel k provedeni dila pouzivé zaméstnance nebo tfeti osoby, je povinen zajistit
proskoleni téchto osob (nebo jejich zaméstnancl) v rozsahu povinnosti vyplyvajicich z pravnich
pfedpisli, a to zejména v oblasti bezpetnosti prace, na uUseku pozZarni ochrany, nakladani s
nebezpetnymi latkami, jakoZ i v oblasti opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi. Rovnéz je povinen
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zajistit, aby tyto osoby plnily vye uvedené povinnosti a zejména aby pii provadéni dila dusledné
pouZivaly ochranné prostfedky a pomticky.

13.3. Poplatky za pfipadny zabor vefejného prostranstvi a pozemku v majetku jiné osoby nez
objednatele, zafizeni stavenisté, naklady na energie, veskerou dopravu, skladku, pfipadne
mezideponii materialu, a to i vytéZeného, vEetné likvidace veskerych odpadu, si zajistuje zhotovitel
na své naklady, které jsou zohlednény v jeho nabidce. Pfi realizaci zakazky bude zhotovitel
postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostiedi.

13.4. Zhotovitel se nalezité seznamil s projektovou dokumentaci stavby a se v8emi podminkami
realizace a je mu znam aktualni stav pfedmétné stavebni akce, souhlasi se vS8emi podminkami
stanovenymi v ozndmeni zadavaciho fizeni a v zadavaci dokumentaci a pfi realizaci praci bude
postupovat striking podle zpracované projektové dokumentace a této smlouvy, kdy jakékoliv
odchylky musi byt pfedem konzultovany s objednatelem a timto odsouhlaseny zplsobem
popsanym vyse v této smlouveé.

13.5. Tuto smlouvu je mozno ukong¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

13.6. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obchodniho zakoniku. Jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzajemnych vztah(, prav, povinnosti a
narokl vyplyvajicich z této zadavaci dokumentace a smlouvy o dilo se U&astnici budou snazit Fesit
smirmé dvoustrannymi jednanimi. V pfipadé, Ze tato jednani nepovedou ke smirnému vyieSeni
rozporl a neshod, budou fedeny soudem, ktery je mistné pfislusny sidlu objednatele.

13.7. dojde-li v pribéhu smluvniho vztahu kzéniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé
v pfeménu této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy plynouci
na nastupnicky pravni subjekt.

13.8. Pro pfipad zéniku zavazku pied fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné
vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatiil a které se staly
soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

13.9. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smiouvy tfeti osobé.

13.10. Zhotovitel si je védom, Ze se podili na dodavkach stavebnich praci hrazenych z vefejnych
vydaju, tudiz je ve smyslu § 2, pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, osobou povinnou spolupisobit pfi vwkonu finanéni kontroly.

13.11. Zhotovitel je povinen poskytnout zastupcim Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR,
Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR, Nejvy$simu kontrolnimu fadu, Evropské komisi, Evropskému
uéetnimu dvoru a daldim kontrolnim organim dle zékona o finanéni kontrole veskeré doklady a
informace potifebné k zabezpedeni fadného vykonu kontroly a monitorovaci &innosti souvisejici
s finanénim pfisp&vkem poskytnutym objednateli ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR a
Evropského fondu regionalniho rozvoje. Zhotovitel souhlasi s tim, 2e Ridici organ OPZP, pfipadné
jim povérené subjekty (a pfipadné i dali kontrolni organy podle plathych pravnich pfedpist) maiji
v ramci kontroly po dobu tfi let od uzavieni OPZP podle &l. 89 odst. 5 nafizeni Rady (ES) &.
1083/2006, nejméné vsak po dobu 10 let nasledujici po roce, ve kterém obdrzi protokol o
zavéretném vyhodnoceni akce (informace o uzavieni OPZP bude zvefejnéna na internetovych
strankach SFZP) pravo pfistupu také k tém &astem nabidek, smluv a souvisejicich dokumentu,
které podiéhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. jako obchodni tajemstvi,
utajované informace). Zhotovitel se dale zavazuje zajistit splnéni této povinnosti u svych piipadnych
subdodavatell.

13.12. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, &islovanych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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13.13. Potvrzuje se podle ust. § 41 zak. &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisl, Ze

zhotovitel byl schvalen usnesenim rady mésta Velka Bite§ ¢ 18/4/14/RM na jednani dne
10.02.2014.

13.14. Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

13.15. Smilouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz tfi vytisky obdrZi objednatel a dva
zhotovitel.

13.16. Smluvni strany prohlaguji, Ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, &i za nevyhodnych podminek.
Na dukaz pripojuji své podpisy.

| Prilohy: 1. Polozkovy rozpocet
} 2. Seznam subdodavatell
| 3. Harmonogram praci

Ve Velké Bitesi dne 04 -03- 2014 Ve Velkém Mezifi¢i dne 26.02.2014
Za objednatele: tSTo Za zhotovitele: /‘
Q
., \
¥ IR

Fatizace sravie

TIKA-LYSY, s.r.0.
\yadni 992, 594 01 Velké Mezifici
~ p07A2610 DI CZE0TA2810

v @l oF

‘Ing. Milan Vigek ] Miroslav Lysy
starosta mésta jednatel spoleénosti
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