OHL 23

OHL 285, a.s.

Buredova 938/17, CZ - 602 00 Bmo, Vevell
IC: 483 42 796, DIC: CZ46342796

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni

Objednatel

se sidlem:
zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Zéastupce opravnény jednat:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
tel, e-mail:

technicky dozor stavebnika:

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupeny:

IC:;

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

Zastupce opravnény jednat:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:
Odpovédny stavbyvedouci:
Zastupce stavbyvedouciho:

(dale jen ,,zhotovitel*)

Clanek | - Smluvni strany

Mésto Velka Bites

Masarykovo namesti 87, 595 01 Velka Bite$

Ing. Milanem VI¢kem, starostou mésta

00295647

CZ00295647

Komeréni banka a.s., pobo&ka Zdar nad Sazavou
1726751/0100

Ing. Milan VIZek, starosta mésta
Ing. arch. Petr Ondracek, Ing. Ladislav Rada
566 789 132, 725 326 657, petr.ondracek@vbites.cz

OHL ZS, as.

Brno, Veveri, BureSova 938/17, 602 00

Ing. Pavel Novotny, feditel divize Silniéni
zakladé zmocnéni

463 42 796

CZ46342796

KB Brno-mésto,

750 7621/0100

Krajsky soud v Brné, oddil B, vlozka 695

stavitelstvi,

Ing. Vladimir Zlatnik
Ing. Vladimir Zlatnik
Zbynék Raus

na

V pfipadé zmény adaji uvedenych v bodé 1.1. a [.2. ¢lanku | této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplUsobem a
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji véak do 7 dnl. Za prikazny zplUsob informovani dle pfedchozi
véty se poklada doporuceny dopis adresovany druhé smluvni strané; e-mail &i fax, jehoz pfijeti bylo
druhou stranou stejnym zpusobem potvrzeno, nebo zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

Strana 1 (celkem 22)



V pfipadé, Ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke $kodé, zavazuje se
strana, ktera $kodu zplsobila, tuto $kodu nahradit. Clanek Il — Pfedmét dila

1.1.

Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v&as, na svij naklad a na
své nebezpedi sjednané dilo dle &lanku Il. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby
»1137 Velka Bites, ul. Kpt. Jarose“ v rozsahu SO 151.1 —= SO 151.5 a SO 151.8 - S0 151.12
a SO 451 pro objednatele vrozsahu dle stejnojmenné projektové dokumentace a
polozkového rozpoétu, ktery tvofi nedilnou soucast této smiouvy o dilo, jako pfiloha ¢.1.
Rozpocet je vypracovan v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a obsahuje
vesSkeré ¢innosti v ni uvedené. Zhotovitel je povinen provest kompletni pfedmét dila tak, jak je
stanoven ve v8ech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zplsobilé k uzivani. (dale jen
,dilo®)

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby, ktera se sklada z téchto stavebnich objekti:

1137 Velka Bites, ul. Kpt. Jarose

l. etapa
SO 151 Uprava chodniki

SO 151.1 Chodnik vpravo v km 0,000 — 0,100

SO 151.2 Predlazdéni chodniku vlevo v km 0,075 77 — 0,083 77
SO 151.3 Predlazdéni chodniku vievo v km 0,089 32 — 0,097 32
SO 151.4 Predlazdéni chodniku vlevo v km 0,207 73 - 0,210 50

SO 451 Osvétleni pfechodu pro chodce

Il. etapa
SO 151.5 Predlazdéni chodniku vlevo v km 0,275 36 — 0,278 78

SO 151.8 Uprava sjezdu v km 0,367 55
SO 151.9 Uprava sjezdu v km 0,384 87
SO 151.10 Uprava sjezdu v km 0,411 22
SO 151.11 Uprava sjezdu v km 0,429 40
SO 151.12 Uprava sjezdu v km 0,506 55

a to v rozsahu projektové dokumentace DSP + VD ZDS s nazvem ,I/37 Velka Bites$, ul. Kpt.
Jaro$e" zpracované pod zak. €.: L-11-090-000 z 03/2012, zhotovitel projektové dokumentace:
Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IC: 27738809, zodpovédny projektant Ing.
Jaroslav Malinak, HIP Ing. Josef 188uk, CKAIT 1003136 a objektu SO 451 — projektant Jan
Novotny, CKAIT 1400162

(dale jen projektova dokumentace)

Objednatel se zavazuje za fadné a v&as provedené dilo (vCetné jeho prechodu do viastnictvi
objednatele) zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.
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11.2.

11.3.

11.4.

Predmet dila je blize specifikovan zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci,
rozhodnutim ) umisténi stavby ze dne 02.10.2014 pod Cifs
MUVB/4151/14/VYST/URB930/2014,  stavebnimi povolenimi, souhlasy, rozhodnutimi,
vyjadfenimi spravcu siti, technickymi normami, pravnimi piedpisy platnymi v Ceské republice
v dobé provedeni dila a timto smluvnim vztahem. Objednatel do 5 pracovnich dnll ode dne
uzavieni této smlouvy pfeda zhotoviteli projektové dokumentace v 1 paré v listinné podobé a
1 x v elektronické podobé na CD. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci na vyzvu
objednatele pfevzit v sidle objednatele.

Misto plnéni:

1137 Velka Bites, ul. kpt. Jarose

SO 151.1 — pozemek parc. ¢. 2085/1; 3019/8; 3006/1; 3019/1
SO 151.2 — pozemek parc. &. 3019/7

SO 151.3 — pozemek parc. ¢. 3019/7

SO 151.4 — pozemek parc. ¢. 3019/4

SO 151.5 — pozemek parc. €. 3019/10

S0 1561.8; SO 151.9; SO 1561.10; SO 151.11; SO 151.12 — pozemek parc. &. 3019/1
SO 451 - 3019/7; 3019/8; 3019/1

vSe v katastralnim uzemi Velka Bites.

Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny nasledujici prace a ¢innosti:

—zajisténi veskerych atestl, zprav, revizi s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
zkousek a protokoll o zkouskach stanovenych pfislusnymi predpisy, prohlageni o shodé
podle zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopInéni
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjich predpist a dle zdkona &. 350/2011 Sb. v platném
zneni — bezpecnostni listy, certifikaty na pouzité materialy a vyrobky,

—zajisténi a provedeni v8ech ostatnich nezbytnych zkoudek, atesti a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani
dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila,

—zajisténi funkce odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a to po celou dobu realizace stavby,
pritemz ke kazdé zméné této osoby je nutny pfedchozi souhlas objednatele,

—veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

—ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

—zajisténi dokladu o pfedani pozemklu do¢asné dotéenych stavbou viastnikim s vyjadienim
vlastnikll pozemku, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky pfedavany,

—zajisténi a provedeni véech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
nezbytnych k Fadnému provedeni dila,

-zajisteni vytyCeni veskerych stavajicich inZenyrskych siti (véetné Ghrady za vyty&eni),
odpovednost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni predani jejich
spravcum,

—pfiprava stavenisté vCetne pfistupu, ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni
na inZzenyrske sité
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I1.5.

-zajisténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, premistovani a
nasledné odstranéni, projednani a zaji$téni pripadného zvlastniho uzivani komunikaci
(v koordinaci se zhotoviteli staveb RSD a SVK Zd'arsko) a vefejnych ploch véetné uhrady
vymeérenych poplatkd a najemného,

—zajisténi zdroje elektrické energie a vody po dobu provadéni dila, naklady za odbér vody, el.
energie atd.,

—veskera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek),

—uprava, olisténi a oSetfeni pracovisté, uvedeni v8ech povrchi dotéenych stavbou do
plvodniho stavu

—zaji$téni pracovisté proti véem vlivim znemoznujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, pfistiesky, apod.)

-soustavné vytyovani zfetelného oznadeni obvodu staveniste,

—poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inzenyrskych siti,

—-odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a nevhodnych zemin na skladku vcetne
poplatku za uskladnéni,

—naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materidlu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

—zajisténi skladek,

-zajisténi pozadavk( spravcu dotéenych inZzenyrskych siti a viastnikl dotéenych pozemkl
véetné oznameni o zahajeni stavebnich praci a splnéni podminek vyplyvajicich ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

—zajisténi zhotoveni pribézné fotodokumentace dila,

—zabezpeéeni prubézné udrzby a ochrany zelené béhem realizace stavby vrozsahu
predaného stavenisté v souladu s CSN 83 9061.

—zajisténi prokazatelného pouceni véech zucastnénych pracovniki o zasadach a opatienich
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, poZarni ochrany a hygieny prace dle
prislusnych zakonnych bezpecénostnich predpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

—veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim viady €. 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrZovat nafizeni viady €.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z
vygky nebo do hloubky. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
osob v prostoru provadéni dila a za dodrzovani pfedpisu tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi, protipozarnich predpisi a predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi na
stavenisti.

—veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném
znéni, kterym se upravuji daldi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti, nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.

—zajistit pristup majitelim prilehlych nemovitosti a informovat je o nemoznosti pfijezdu
s dostatecnym predstihem. Zajistit moznost pfijezdu vozidel sloZzek zachranného systému
(LSPP, HZS, Policie CR, atd.) k nemovitostem pfilehlym stavenisti.

Soucasti realizace dila je dokumentace skutecného provedeni, kterd bude pfedana
objednateli v po¢tu 3 paré + elektronicky 1 CD, geodetické zaméreni dokoncéeného dila
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[1.6.

I.7.

I1.8.

1.9.

[1.10.

a inZzenyrskych siti 3 x tiSténé + 1 x na CD a geometricky plan v poétu vyhotoveni
nutném k provedeni zapisu v katastru nemovitosti. Do projektové dokumentace pro
provedeni stavby vdech stavebnich objektl a provoznich soubord budou zietelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni dila. Casti projektové dokumentace, u
kterych nedoSlo k Zadnym zménam, budou oznageny ,beze zmén. Kazdy vykres
dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem a pfijmenim osoby, ktera
zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele. Ke kaZdé zméné bude pfilozen
doklad o projednani zmény s opravnénou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Pfedmétem dila je rovnéz zavazek zhotovitele zajistit vyfizeni veskerych nutnych podkladii
pro kolaudacni nebo jiné obdobné fizeni dle stavebnich predpist.

Naklady na veSkeré vySe uvedené pozadavky na &innosti a prace jsou zahrnuty do
rozpocétu zhotovitele.

Veskere viceprace, ménéprace a zmény dila véetné piipadnych zmén stavby oproti cenové
nabidce musi byt v¢. jejich rozsahu a zplsobu provedeni pfedem odsouhlaseny technickym
dozorem (dale jen ,TDS") a zastupcem objednatele. V pfipadé, Ze ztéchto zmén bude
vyplyvat zvySeni ceny dila musi byt pred jejich fakturaci, po dosaZeni cenové shody, uzavien
dodatek k této smiouvé v souladu s odstavcem IV.6. a XI11.9. této smlouvy.

Podminky vyplyvajici z dostupnych podkladovych dokladi, které jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost investora béhem realizace stavby, zajisti zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2589 ob¢anského zakoniku provést dilo osobné, anebo
jej necha provést pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v piném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§
1935 obcanského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt
v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a véech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se vsemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. ob&anského zakoniku,
ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu viastnictvi.

Soucasti dila, v souvislosti s dodavkou technologického zafizeni, je kromé& ceny samotného
technologického zafizeni a jeho montaZze rovnéz vypracovani navodu k obsluze a
protokolarniho zaskoleni obsluhy technologického zafizeni, naklady individualniho vyzkouseni
technologickeho zafizeni a naklady na ugast a spolupréci pfi zkusebnim provozu.
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f.1.

Clanek lll — Termin pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi od 13.05.2015 do 15.10.2015.

|. etapa v rozsahu SO 151.1, 151.2, 151.3, 151.4 a SO 451

I.2.

.3.

Predpoklad predani stavenisté (l. Etapa): 13.5.2015 (doplni zhotovitel)
Predpoklad zahajeni stavebnich praci (| etapa): 13.5.2015 (doplni zhotovitel)
Predpoklad dokonéeni stavebnich praci (. Etapa): 22.6.2015 (doplIni zhotovitel)
Dokonéeni |. etapy v¢etné véech dokladu: 30.6.2015 (doplni zhotovitel)

Zhotovitel se zavazuje provést |. etapu stavebnich praci v rozsahu od kfizovatky silnice /37
se silnici 11/602 po odboé&eni do ulice Lipova ( SO 151.1, 151.2, 151.3, 151.4 a SO 451)
v terminu od 13.05.2015 do 22.06.2015 véetné doloZeni véech dokladul.

Il. etapa v rozsahu SO 151.5, 151.8, 151.9, 151.10, 151.11, 151.12

in.4.

H.5.

Predpoklad pfedani stavenisté (II. Etapa): 17.8.2015 (doplni zhotovitel)
Predpoklad zahajeni stavebnich praci (ll. Etapa): 17.8.2015 (doplni zhotovitel)
Predpoklad dokonéeni stavebnich praci (Il. Etapa): 15.10.2015 (doplni zhotovitel)
Dokonéeni Il. etapy v&etné vSech dokladd: 21.10.2015 (doplni zhotovitel)

Zhotovitel se zavazuje provést Il. etapu stavebnich praci v rozsahu od odboceni do ulice
Lipova po konec zastavby ve sméru na Namést' nad Oslavou (SO 1561.5, 151.8, 151.9, 151.10,
151.11, 151.12) v terminu od 17.08.2015 do 21.10.2015 véetné doloZeni vSech dokladu.

l.6.

Terminy budou koordinovény se soub&znou stavbou RSD CR - celkova rekonstrukce
vozovky silnice I/37 a SVK Zd'arsko — oprava vodovodu a kanalizace.

Pfedani stavenisté: nejméné 3 pracovni dny pfed zahajenim praci.

Dokonéenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi tpiné dokonéeni (§ 2605 obCanskeho
zakoniku) a pfedani stavby (vdech stavebnich a montéznich praci a konstrukci, vcetné
dodavek potifebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni stavby, dale
provedeni v8ech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a
technologického vybaveni, jejichz provedeni je pro rfadné dokonéeni dila nezbytné, vcetné
koordinaéni a kompletaéni Einnosti celé stavby), predani dokumentace skute¢ného provedeni
ve tfech vyhotovenich + 1x v digitélni podobé na CD, a daldi dokumentace, ktera se pfedava
spolu s dilem dle ¢l. VIII.2 této smlouvy a jejich pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel muZe predpokladany termin zahajeni a dokonceni praci zménit. V tom pfipadé
musi konkrétni termin zahdjeni praci oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnu pred zamyslenym
dnem zahdjeni praci a sou¢asné musi pozadat o pfedani stavenisté. Objednatel si vyhrazuje
pravo odsouhlasit zménény termin zahajeni praci. Zhotovitel nesmi zahaijit stavebni prace bez
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H.7.

.8.

n.9.

[1.10.

.11.

n.12.

H.13.

V1.

IV.2.

predani stavenisté. Pokud by tak uinil, jednalo by se o hrubé porugeni smluvnich podminek
této smlouvy a objednatel by mohl odstoupit od této smlouvy.

Bezprostiedne po dokonCeni stavebnich praci musi byt pfedmétné dilo zprovoznéno.
Nejpozdéji do terminu uvedeného v &l. lI1.3 a 111.5 musi byt dilo dokonéeno véetné dokladove
Casti v rozsahu pfedmétu teto smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zpusobené vy$si moci, zasahem tfetich
osob, rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah & rozhodnuti
nezavinil.

Dojde-li ke zpozdéni dokonéeni dila z davodu vy$8i moci, je zhotovitel opravnén prodlouZit
termin pInéni o technicky zd(vodnénou a oboustranné odsouhlasenou lhutu. Prodiouzeni
terminu dokon&eni dila bude pro tento pfipad feSeno dodatkem k této smlouvé.

Za vy$si moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku
stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy majici
bezprostfedni vliv na pinéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povazuji také pfipady
klimatickych podminek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvajici destové srazky) znemoziujicich
pokraCovani praci vobdobi delS$im nez 10 dn0 v dobé realizace stavby, potvrzené ve
stavebnim deniku technickym dozorem stavebnika.

Smluvni strana, na jejiz strané nastal pfipad vy$$i moci, je povinna o vzniku takovéto
okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu. Nastoupeni okolnosti vy$si
moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek
provedenych do té doby.

Kromé vyse uvedenych divodl muze byt termin pro provedeni celého dila zménén v pfipadé,
dojde-li b&hem provadéni dila ke zméné rozsahu a druhu praci nebo jinych dodacich
podminek na zakladé predchoziho prokazatelného pisemného poZzadavku objednatele,
u€inéneho v souladu s predpisy o vefejnych zakazkach.

Pokud v dusledku okolnosti, které nemize ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel (napf.
prodlouzeni zadavaciho fizeni z divodu namitek nebo fizeni u UOHS) dojde k situaci, ze
pfedpokladany termin zahajeni resp. plnéni vefejné zakazky nebude mozZné dodrzet,
posunuje se termin zahajeni resp. plnéni o dobu, po kterou trva pfekazka, pro kterou nelze
pInéni vefejné zakazky zahajit resp. plnit.

Clanek IV — Cenové ujednani

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény polozkovy rozpocet dle
vykazu vymer), ktera je jako jeji nedilna souéast pfilohou &. 1 této smlouvy, a v souladu se
zékonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist. Jednotkové ceny
uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.

Nabidkova cena se povaZuje za cenu nejvyse pripustnou a musi obsahovat veskeré naklady
potfebné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v ¢l. Il této smiouvy.
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IV.3. Cenazadilo:- doplni uchazec!

V.4.

IV.5.

V6.

IV.7.

IV.8.

cena celkem bez DPH:.........coooiricccceceer e 538 187,36 K¢
B o . T —— 107 637,41 K&
cena celkem véetné DPH: ..o, 645 824,77 K¢é

(slovy: Sestsetltyficetpéttisicosmsetdvacetétyfikorunéeskychsedmdesatsedmhaléri véetné
DPH)

Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

Objednatel prohlasuje, Zze uvedeny pfedmét pInéni neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku
aplikovan rezim pfenesené dafové povinnosti podle § 92a zakona ¢.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednana cena zahrnuje pouziti materiall ve standardnim provedeni od dodavateld vybranych
zhotovitelem. Tyto materidly odpovidaji ¢eskym technickym normam platnych v dobé
realizace dila a technické specifikaci pfedmétu dila. Vybér dodavatelll zhotovitele podléha
schvaleni objednatele.

Cena za dilo mizZe byt upravena (zvy$ena ¢&i snizena) dodatky k této smlouvé za téchto
podminek:

- Vpfipadé dodateénych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v puvodnich
zadavacich podminkach, jejichz potieba vznikla v disledku objektivné nepredvidanych
okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich
stavebnich praci nebo na zakladé pozadavku objednatele. Tyto pfipadné dodate¢né
stavebni prace musi byt projednany a odsouhlaseny objednatelem.

- pfi zménéach dila pozadovanych objednatelem nad ramec projektové dokumentace,
pfipadné objednatelem vylou¢enych praci z pfedmétu plnéni

-V pfipadé zmény dafovych piedpis(.

V8echny Upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace).

Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni pfipadnych vicepraci, ménépraci &i
zmén dila:
— Zhotovitel oceni veSkeré Cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v poloZkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.
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— Tam, kde nelze pouZit popsany zpUsob ocenéni, bude ocenéni provedeno vlastni
kalkulaci, maximalné v8ak cenou dle Sborniku cen stavebnich praci, vydaného firmou
RTS Brno a.s., a to v cenové Urovni platné v dobé podani nabidky snizené o 10%.

— PolozZky, které nebudou obsaZeny v nabidce zhotovitele ani v RTS, budou ocenény
na zakladé dohody vSech smluvnich stran - obvykla cena. Specifikace materialu
neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle skute¢nych cen jednotlivych
dodavatelt dolozené nabidkami min. 2 dodavatelt (pfip. jinym dokladem dodavatele,
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navys$ena o pofizovaci pfirazku ve vysi do 5%.

— Cena bude odsouhlasena objednatelem.

— Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni c&innosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k této smlouvé.

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pripominky do 5 pracovnich dnu
ode doruéeni navrhu.

— Pokud zhotovitel nedodrZi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a v jeho cené zahrnuty

Veskere viceprace, zmény, doplfiky nebo rozsifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vZdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné
jejich ocenéni (dodatkem ke smlouve).

Clanek V - Platebni podminky

V1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V.2. Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Zhotovitel predlozi objednateli

technickému dozoru stavebnika) vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice zjistovaci

protokol (soupis skutecné provedenych praci) a po odsouhlaseni TDS (technicky dozor se vyjadfi
do péti dnl od predani soupisu) vystavi fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjistovaci protokol potvrzeny TDS. Bez tohoto zjistovaciho protokolu je
faktura neplatnd. Datem zdanitelného pinéni je posledni den prislusného kalendainiho
mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstiiku &i v jiném
vefejném rejstriku dle § 435 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich
dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim
danového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli urok z prodleni a
pfipadné penale vzniklé z divodu prodleni objednatele s odvodem DPH zapfiginéného
prodlenim zhotovitele s doruCenim darnového dokladu objednateli. Finanéni ¢astku rovnajici
se uroku z prodleni a pripadnemu penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé
vystavené faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych
praci az do celkove vySe 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tji. 10% ze sjednané ceny
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(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po kolaudaci a pfedani a prevzeti dila (pokud
nebude kolaudace ze zakona nutnd) a po odstranéni vad a nedodélka zjiSténych pfi
pfejimacim, pfipadné kolaudaénim fizeni. Cenu dila Ize fakturovat i jednou fakturou na celou
tastku po celkovém dokonéeni dila. V pripadé vad a nedodélk( bude faktura vystavena po
podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodé&lku.

Kone¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat — vyslovny nazev ,konecna faktura®,
celkovou sjednanou cenu bez DPH, soupis v8ech uhrazenych faktur, castku zbyvaijici
k thradé.

V.3.Faktury (popfipadé jedna faktura) budou ve dvou vyhotovenich doru¢eny na adresu
objednatele. DoloZzeny budou zjistovacim protokolem potvrzenym technickym dozorem
stavebnika.

V.4.0pravnéné vystavena faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dafiového dokladu podle
zakona &. 563/1991 Sb., o Géetnictvi ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

- oznakeni objednatele a zhotovitele, sidlo, IC, DIC,

- cislo faktury, identifikaéni Udaje zhotovitele a objednatele

- datum uskute¢néni zdanitelného pinéni,

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- oznaéeni banky a &. uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

- oznaceni dila,

- ¢Cislo uzaviené SoD,

- fakturovanou ¢astku bez DPH,

- sazbu DPH,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- pfilohou faktury bude technickym dozorem nebo opravnénou osobou
objednatele podepsany zjistovaci protokol (soupis provedenych praci a
dodavek)

V.5. V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé se prerudi plynuti Ihaty
splatnosti a nova lhata splatnosti zagne plynout od data doruceni opravené faktury objednateli.

V.6.Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny
nazev akce.

V.7.Lh{ta splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruéeni objednateli. Terminem doruceni faktury se
povazuje datum a ¢as uvedeny na razitku podatelny objednatele. Fakturu za provedene prace
muzZe zhotovitel pfedloZit pouze jedenkrat mésiéné za uplynuly kalendaini mésic a faktura bude
obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné oddéleny platby za prace
sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

V.8.Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z Uétu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.
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V.9.Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz vedkeré cenové Udaje budou v této méné.

V.11. Objednatel prohlasuje, Ze financovani praci, které jsou pfedmétem této smiouvy, je
zajisténo.

V.12.Zhotovitel se zavazuje pfedlozit kontrolnim organum ke kontrole veskerou provozni a ugetni
evidenci, které se tyka pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s
pozadavky zakona o Ucetnictvi a zakona o danich z prijma.

Clanek VI — Stavenisté

VI.1. Objednatel preda zhotoviteli staveniste nejpozdéji v den piedpokladaného zahajeni dila
formou oboustranné podepsaného protokolu opravnénymi osobami. Souéasti predani a
prevzeti staveni$té je i predani projektové dokumentace a dokumentli objednatelem
zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani stavenists, pokud nebyly tyto doklady piedany drive.
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Stavba bude realizovdna na stavenisti zhotovitelt akci »137 Velka Bites, ul. Kpt.
Jarose*” (RSD CR) a ,Velka Bites, ul. Kpt. Jaro$e - vodovod a kanalizace“ (SVK
Zd'arsko).

VI.2. Zhotovitel bude Fadné udrzovat vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli,
neprodlené odstrani veskera jejich znegisténi a poskozeni.

VI.3. Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na staveni$té, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdejsich predpisl. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy.
TotéZ ucini i v pfipadé uréeni skladek materili, povoleni vybudovani objektl zafizeni
stavenisté apod. Zhotovitel je povinen zabezpegit samostatné méfici mista na uhradu jim
spotiebovanych energii a tyto hradit.

VI.4. Zhotovitel je odpovédny za veskeré Skody zpusobené na stavenisti do doby predani
a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté podie obecnych ustanovenich o nahradé skody.

VI.5. Zhotovitel je povinen pfed zapodetim zemnich praci zabezpecit na svij naklad vytydeni
veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené ve vyjadieni
jednotlivych spravcu téchto zafizeni. Za veskeré zpusobené Skody na stavajicim potrubi,
vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

VL.6. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpecénost a ochranu zdravi v&ech pracovnikii v prostoru

stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomUlckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi.
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VI.7.

V1.8.

VILA.

Vil.2.

VILL3.

Vil.4.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni,
poZarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit stavenisté do 5 kalendafnich dnd od protokolarniho
pfedani a prevzeti dila. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly

Clanek VIl — Provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskere skuteCnosti
rozhodujici pro provedeni dila, ¢asového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpecnosti
prace a technickych zafizeni a Udaje dulezité pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby.
V pracovni dob& bude stavebni denik trvale pfistupny zastupcim objednatele na pracovisti
zhotovitele (tj. na misté provadéni dila). Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady
oznamené (reklamované) v zapise o predani a prevzeti stavby. Ve stavebnim deniku
je zakazano prepisovat, Skrtat a vytrhavat z ngj strénky. Do stavebniho deniku jsou mimo
stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni nahlizet, &i zapisovat do ného povéfeni zastupci
objednatele, osoby vykonavajici funkce technického dozoru stavebnika a autorsky dozor
projektanta, popf. osoby jimi povéfené.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazeyv, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,

- nazeyv, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) subdodavatell,

- otisk razitka autorizované osoby — stavbyvedouciho v&. podpisu,
- pfehled véech provedenych zkousek jakosti,

- seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a dopliku,
- seznam dokladu a ufednich opatfeni tykajici se stavby.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon technického dozoru stavebnika:

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prové&feni praci, které v dalsim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Neucini-li
tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svij naklad. Pokud se objednatel ke kontrole pfes pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskere naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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VIL5.

VII.6.

VIL7.

VII.8.

VIL9.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TDS, je dikazem
0 zapsané skutecnosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkll zji§ténych pfi prejimacim fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci. Odejmuty mohou byt pouze 1. a 2.
kopie stran.

Pfipadné zmény stavby oproti schvélené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS a nesmi mit vliv na vysi ceny dila.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotCenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skutenost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zamérfeni, ktera
nejpozdéji pii protokolarnim pifedani dila pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma veskeré naklady
spojene s naslednym odstranénim vady dila.

VIL.10. Pokud c&innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo tretim osobam

v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleng,
nejpozdeji do 5 dnu od zjisténi rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, $kodu finanéné nahradit.

VII.11. Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni dila respektovat zviastni podminky tykajici

se produkci a nakladani s odpady, provést veskera opatfeni proti Uniku latek zavadnych
vodam (zejména ropnych latek). Dojde-li pfesto k Uniku téchto latek, je zhotovitel povinen
provest na vlastni naklady takova opatfeni, kterd zabrani zneciéténi povrchovych nebo
podzemnich vod témito zavadnymi latkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucinit takovéa opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VIL.12. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici

se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

VII.13. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provérovat vhodnost projektové

dokumentace stavby a dalS$i dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy
vymezen pfedmeét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo véetné provadéci projektové
dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi pFedpisy,
vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapogetim praci, vykonu a
sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl upozornit
objednatele ve smyslu ustanoveni § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost
nesplni, odpovida za vady dila tim zplusobené, je povinen uvést dilo na své naklady do
souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v plném rozsahu rovnéZz za dal$i disledky poru$eni této povinnosti, véetné
nahrady Skody, ktera v dusledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne.
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Stejnym zpUsobem je zhotovitel povinen smiluvné zavazat tieti osoby (své subdodavatele),
které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni sveho zavazku.

VII.14. Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvy$si kvality, které maji takove
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpetnost, hygienicke pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie.

VIl.15. Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost a ruceni za Skody zpusobené véemi osobami
zUgastn&nymi na provadéni dila a na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokon&eni a pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplUsobené svou Cinnosti
objednateli nebo tieti osobé& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni
majetku (napf. vjezdl, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou. Pfijezd
do nemovitosti je moZné omezit pouze na dobu nezbytné nutnou. Konkrétni terminy
pferuseni pfijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vlastniky pfilehlych
nemovitosti tak, aby bylo zaji$téno i zasobovani.

Souéasné s realizaci pfedmétu_dila budou probihat akce SVK Zd'arsko — oprava
vodovodu a kanalizace a akce RSD CR - celkova rekonstrukce vozovky silnice 1/37.
Zhotovitel bere tuto skuteénost na védomi a zavazuje se pfi realizaci predmétu dila
koordinovat prace se zhotoviteli téchto staveb.

Clanek VIIl - Pfedani a pievzeti dila

VIIl.1. Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti fyzicky dokon&eného dila véetné vSech
dokladdl nejméné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto
oznameni svolat prejimaci fizeni a dilo na misté po kontrole pfevzit, pokud zhotovené dilo
bude bez zjevnych vad a nedodélku s vyjimkou drobnych vad v souladu s § 2628 zakona €.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

VII1.2. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdé&ji 2 pracovni dny pfed zahajenim

pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

- stavebni denik

— atesty a certifikaty, technické listy, prohladeni o viastnostech, resp. ES prohlaseni o shodé
pouzitych materialli, navody na obsluhu a udrzbu v¢. specifikace nahradnich dill a dalsi
pravodni dokumentaci v Ceském jazyce

— doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy

— prohlaseni o shodé

— doklady o nakladani s odpady

— vyjadreni vlastniki do¢asné dotéenych pozemkl a spravcu siti

— zéapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prubé&hu provadéni praci
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VIIIL.3.
VIIl.4.
VIIIL5.
VIII.6.
VIILT.
VII1.8.

projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve 3 vyhotovenich a v elektronické
verzi na CD

Geometrické zaméfeni provedeného dila a inzenyrskych siti zpracované ve 3 vyhotovenich
a 1 x na CD (v prostfedi Microstation - *.dgn)

Geometricky plan v poétu vyhotoveni nezbytnych k zapisu do katastru nemovitosti
fotodokumentaci realizace dila (1x v digitalnim provedeni)

veskeré dalSi doklady nezbytné pro kolaudaéni fizeni pozadované spravnim organem
v ramci tohoto fizeni

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi néktery z vyse uvedenych dokument, stavi se béh Ihaty
pro ukonceni piejimaciho fizeni, ktery pokra€uje az po pfedlozeni chybéjicich dokumentu.

O pribéhu prfejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o pfedani a prevzeti® podepsany
prokazatelné povéfenymi zdastupci obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle
zakladnich technickych Gdaju zejména zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis
pfipadnych vad a nedodélku bude-li s nimi dilo pfevzato, dohodu o terminech odstranéni
vad a nedodélkd, datum vyklizeni stavenisté apod.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, zejména v pfipadé zjisténi vad a/nebo nedodélku dila
vsouladu s § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb., je povinen do zapisu uvést divody tohoto
odmitnuti. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné.
Naklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila
pfizvat osoby vykonavaijici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén

prizvat k pfedani a pfevzeti dila své subdodavatele.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pro zjevné vady a nedodélky s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Vadou se pro
ucely teto smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila stanovenych
cenovou nabidkou, projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy,
nebo také nedokonéena prace oproti predmétu dila dle €lanku Il. této smlouvy.

V pfipadé, Zze budou zjitény vady dila v ramci pfejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit v terminu spole¢né dohodnutém, nejpozdéji vSak do 15 dnl od jejich zjisténi
nebude-li stanoveno jinak. Do doby odstranéni vad a nedodélkli nevznika zhotoviteli pravo
vystavit fakturu a objednatel neméa povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebé&zi
Ihata splatnosti. Po odstranéni vad a nedodélkt objednatel dilo pfevezme tim, Ze doplni do
pfedavaciho protokolu stavby, Zze vady byly odstranény a dilo bez vad pfebira.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady i kdyZ tvrdi, Zze za
uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do
rozhodnuti soudu nebo jiného vyfeseni véci zhotovitel.

Pfedmeét dila bude dokon&en véetné konecného Uklidu a radného vygisténi stavby. V zapise
0 pfedani a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté.
V pfipadé, ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést okolni
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1X.1.

1X.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

1X.6.

IX.7.

IX.8.

1X.9.

plochy staveni§té do plvodniho stavu nejpozdéji do 5 dni po pfedani celého dila
objednateli.

Clanek IX — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
projektovou dokumentaci, pravnimi piedpisy, pfislusnym CSN, TP, TKP, ZTKP, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost pinéni svych
dodavatelll a dal$ich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vdech véci, které
opatfil k provedeni dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych
mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborne péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich
pouziti pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpusobené dodrZzenim
nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smiuvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén uplatiiovat naroky z vad dila po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez
ohledu na to, zda je odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicu (doplni zhotovitel, minimaine 60
mésicl). Zaruéni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze pfedmét
smlouvy vykazuje pii pfedani vady a nedodélky zac¢ina zaruéni Ihita béZet dnem potvrzeni
protokolu o odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku neodborného zasahu, neodborného uzivani
ze strany objednatele (uZivatele) a zasahem tfetich osob.

Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pri¢inou bylo porueni povinnosti zhotovitele.

Objednatel je v zaruéni dobé opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné
odstranéni vad s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo zvad dila maze
objednatel nejpozdé;ji v posledni den zaruéni doby, pfi€emz rozhodujici je datum doruceni
pisemného oznameni vad zhotoviteli. Smiuvni strany si sjednavaji, ze objednatel je
opravnén vybrat jeden z nasledujicich zpisobu odstranéni vady: dodani nové véci bez vady,
oprava véci nebo pfiméfena sleva z ceny dila.

Zhotovitel je povinen opravnéné narokované vady bezplatné odstranit, a to ve lhuté do 30
dnu od uplatnéni reklamace nebo ve Ihité, ktera bude pro ten Gcel sjednana.
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IX.10.

X.11.

IX.12.

IX.13.

1X.14.

IX.15.

1X.16.

.

X.2.

X.3.

V pripadé havarie zapotne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tji. do 48 hodin
od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za predem sjednanou Uhradu odstrani zhotovitel i poskozeni a vady, za které neruéi.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po stanoveném,
pfipadné dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestliZe zhotovitel sice nastoupi
k odstrafiovani vady, ale bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnU, je objednatel
opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez predchoziho upozornéni
zhotovitele. Veskere takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na
zaklade faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucéasti faktury bude specifikace
prokazatelné vynaloZzenych nakladld na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto
pfipadé odpovida zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni
dotCena. Naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila
dle obCanskeho zakoniku a dale néaroky objednatele U&tovat zhotoviteli smluvni pokutu
zustavaji nedotéeny.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku
skod zadat odstranéni vad vi¢i zhotoviteli ve vy$e uvedenych |hitach s tim, 2e pokud se
prokaze, ze zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynalozené
naklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

V pfipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv duvodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati
na dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze se vyluCuje pouziti § 2630 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Provedenou opravu vady pfeda zhotovitel objednateli pisemné. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako v €l. IX.5. této smlouvy, kterd poéina
béZet dnem predani a pfevzeti opravy.

Clanek X — Odpovédnost za $kodu

Nebezpeti Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne piedani a
prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpUsobit Unik ropnych,
toxickych &i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tretim osobam v pIné vysi $kodu, ktera vznikla

pfi realizaci dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Strana 17 (celkem 22)



X.4.

X5,

X.6.

X1,

Al2,

X1.3.

Xl.4.

XI.5.

Zhotovitel se zavazuje na viastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zptisobené
jeho provozem nebo &innosti.

Zhotovitel nese odpovédnost za prubéh zvlastniho uzivani komunikace a po dobu vystavby
ustanovi odpovédnou osobu.

Vsechny plochy dot&ené vystavbou a eventualni skody zplisobené v souvislosti s vystavbou,
budou po skonéeni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstranény a dotéené plochy
uvedeny do pivodniho nebo projektovaného stavu.

Clanek XI — Smluvni pokuty a nahrada $kody

Pro pfipady neplnéni veécnych a terminovanych zavazki vyplyvajicich z této smlouvy smluvni
strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

XI.1.1.  Pfi prodleni zhotovitele s predanim radné dokoné&eného celého dila dle €L.VII ma
pravo objednatel po zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za
kazdy i zapocaty den prodieni.

X1.1.2.  Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté ma pravo objednatel po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni az do
tplného vyklizeni a protokolarniho predani staveniste.

XI.1.3.  Za prodleni s odstran&nim pripadnych vad a nedodélkil, bude-li s nimi dilo prfedano
a pfevzato, ma pravo objednatel po zhotoviteli pozadovat smiuvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu
nebo nedodélek.

X1.1.4.  Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. IX.6. této smlouvy, tj. do 30 dnil
od doruCeni pisemné reklamace nebo vjiném dohodnutém terminu, ma pravo
objednatel po zhotovitel; poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K&
za kaZdou vadu a den prodlen;.

X1.1.5.  V pfipadé, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, ma pravo zhotovitel
pozZadovat Grok z prodleni ve vy$i 0,05 % z fakturované Castky za kazdy, i zapocaty,
den prodleni.

Jestlize budou objednatelem v prubéhu plnéni smlouvy zjistény dalsi nedostatky v &innosti
zhotovitele je objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu ve vysi 5.000- K& za kazdy
jednotlivy nedostatek.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahrady skody, na které mu
v disledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapoéist do kterékoliv Uhrady,
ktera pfislusi zhotoviteli dle prislusnych ustanoveni smiouvy.

Smluvni pokuty sjednané dle &lanku X|. této smlouvy jsou splatné do 30 kalendafnich dn( po
obdrZeni danového dokladu (faktury) s vy&islenim smluvni pokuty kazdého jednotlivého
poruseni ustanoveni specifikovaného v tomto ¢lanku.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.
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XL6.

XI.1.

XI.2.

XI1.3.

XI1.4.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred Fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky
na smiluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho
pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim &i plnéni
ze zaruky za odstranéni vad.

Clanek XIl — Odstoupeni od smlouvy

Prace zhotovitele, které vykazuji jiz v prib&hu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud
zhotovitel ve Ihité, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani, maze
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodd objednateli $koda, je zhotovitel
prukazné vycislenou $kodu povinen uhradit.

Objednatel ma pravo v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy
také jen ohledné nespinéného zbytku pinéni zhotovitele. Tuto skutednost objednatel uvede
v odstoupeni od smlouvy.

Jestlize objednatel v prub&hu plnéni predmétu smlouvy zjisti, 2e dochazi k prodleni
se zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu z divodi na strané zhotovitele,
nebo Ze na stavbé nejsou potfebné kapacity stroji, material & pracovniki, stanovi zhotoviteli
Ihttu, do kdy musi nedostatky odstranit. V pfipadé&, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve
stanovené Ihité, miZe objednatel od smlouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z téchto
davodu vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 ob&anského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za
poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava,
reseni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Bude-li zhotovitel nucen z divodi na strané objednatele pferusit prace na dobu delsi jak
Sest mésich, mUze od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smiouvy, pokud:

Xl1.4.1. vi&i majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o

Upadku,

Xl1.4.2. insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k thradé

naklada insolvenéniho fizeni,

XI11.4.3. byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena

sprava podle zvlastnich pravnich predpis,

Xl1.4.4. zhotovitel vstoupi do likvidace,
Xll.4.5. nastane vy$si moc uvedena v odst. 111.10. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del&i nez 120 dna
znemozni nékteré ze smiuvnich stran pinit své zavazky ze smlouvy.
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XI.5. Vznik nékteré ze skutecnosti uvedenych v odst. XIl.4. tohoto €lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smiuvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vsak
neni rozhodujici, jakym zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku
skute¢nosti opravriujicich k odstoupeni od smlouvy.

XI1.6. Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z duvodu uvedenych v odstavci XIl.1. a Xll.2. tohoto
¢lanku nebo néktera ze smluvnich stran z dlavodl uvedenych v odstavci Xll.4. tohoto
¢lanku, smluvni strany sepisi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy.
Protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni
odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran. Zavérem protokolu smluvni
strany uvedou finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany
na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smiuvni strany je zavazuji pfijmout tento posudek jako kone&ny ke
stanoveni finan¢ni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoZ i k Uhradé ceny za zpracovani
posudku je prislusny objednatel.

XII.7. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemneé formou doporuceného dopisu
s doruéenkou. Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

XI1.8. Ve vsech vy$e uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnen
prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady Ci
nedodélkl, za pendle nebo $kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

XII.9. V pripadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, materidl a hmoty, zasoby na stavenisti nebo ve
vyrobné ¢&i skladu, které jsou nutné k pokradovani praci a vSechny doklady spjate se
stavbou.

XI11.10. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu Skody.

X11.11. Objednatel ma pravo vypovédeét tuto smlouvu v piipadé, Ze v souvislosti s plnénim tcéelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného €inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zagina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno dodavateli.

Xl11.12. Do doby vy¢isleni opravnénych narok( smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

XI.13. V dals$im se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfisludnych ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Clanek X.III - Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni
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X1,
XI.2.
XIII.3.
XH.4.
XI1.5.
XII1.6.
XHL7.
XI1.8.
XIL.9.

Zhotovitel se nalezité seznamil se vSemi podminkami realizace a je mu znam aktuélni stav
predmeétne stavebni akce, souhlasi se vSemi podminkami stanovenymi v oznameni
zadavaciho fizeni a v zadavaci dokumentaci a pfi realizaci praci bude postupovat podle
této dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musi byt pfedem konzultovany se zadavatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim

fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby 2&dného jednani, jez by odporovalo zakonu
nebo dobrym mravim nebo by zadkon obchéazelo, zejména Ze nenabizel ¥adné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel
smlouvu, a Zze se zejména ve vztahu k ostatnim uchaze&tim nedopustil Zadného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.

Tuto smlouvu je mozno ukonéit i pisemnou dohodou smiuvnich stran (jednostranné nebo
dohodouy).

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Dojde-li v prabéhu smiuvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé
v pfemeénu této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy
plynouci na nastupnicky pravni subjekt.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soudasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou $kodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy treti osobé.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona €.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
0 zmené neékterych zakoni (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zakon o finanéni kontrole“) s vykonem kontroly dila a jeho provadéni. Déle se zavazuje
predloZit kontrolnim organim ke kontrole veskerou provozni a téetni evidenci, ktera se tyka
dila. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky zakona o Getnictvi a
zakona o danich z pfijmu, pficemz zhotovitel prohlauje, Ze tyto poZadavky a pravidla zna a
zavazuje se je plinit.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Eislovanych dodatk podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

XII1.10.Smluvni strany souhlasi s tim, aby vy$e uvedena smlouva byla vedena v evidenci smiuv

mesta Velka Bite$ a byla zvefejnéna na webovych strankach mésta Velka Bites. Smiluvni
strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni daje uvedené v této smlouvé budou Zpracovany
pro ucely vedeni evidence smluv. Dale prohladuji, e skutednosti, uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dal$ich podminek.
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XIII.11. Tato smlouva byla projednéna na jednani Rady mésta Velka Bites dne 13.4 2015 a
byla schvalena usnesenim €. 23/15/15/RM

XII1.12.Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

XII1.13.Tato smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

XIIl.14.Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a 2e smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, & za nevyhodnych
podminek. Na dikaz pfipojuji své podpisy.

XI11.15.Nedilnou pfilohou ¢.1 této smlouvy je ocenény poloZkovy rozpocCet.

v .. Ve Velké Bitesi yne 12 05, 20% V Brné dne %521
Za objednatele: P) ™ . Za zhotovitele: OHL ZS, a.s.
’f; TECY, 7] \
f
~ f i -
// /Z ( ”{M \\. ‘ "/, =
......................................... NSk /7
Ing. Milan Vicek In
starosta mésta feditel/divize silniéni stavitelstvi
OHL £8
gHL ZS, 4.3
uredova 938/17, CZ - 602 00 Bm
1C: 463 42 796, DIG: C2e60uzr0g o
Y R
LA
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ASPE9

Firma: LINIOPLAN s.r.0
Soupis objektu s DPH

Varianta:ZR - Zakladn i
=2

L
el S b & T

Obiekt Popis Qc DPH OC+DPH
S0 151.01 Chodnik_v km 0.000 — 0.100 32261824 64 523 64 387 141,88
S0 151.02 Piedlazdéni chodniku vievo v km 0,075 77 — 0.083 77 21016,24 4 203,23 25 219,47
80 151.03 Predlazdéni chedniku vievo v km 0.089 32 - 0.087 32 23 666,67 4 733,33 28 400,00
80 151.04 Predlazdéni chedniku vievo v km 0.207 73 - 0,210 50 6 821,27 1364,25 8 185.5:
80 151.05 Piedlazdéni chodniku vievo v km 0.275 36 - 0.278 78 6 367,08 1273,40 76404
S0 151.08 Uprava siezdu v km 0,367 55 9 522,02 904, 3 11426.4
S0 151.08 Uprava sjezdu v km 0,384 87 12 82543 565,01 15 390,5
S0 151,10 Uprava siezdu v km 0.411 22 770814 541,6: 92497
$0151.11 Uprava siezdu v km 0.429 40 1054342 108,60 1265211
§0151.12 Uprava siezdu v km 0.506 §5 97114 194229 11653.74
SO 451 Osvétleni prechodu pro chodce 107 387 40 2147748 128 864,88

Sazba 1
Sazba 2
Sazba 3
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Pfiloha k formuléfi pro ocenéni nabidky

a:
a nazev SO
0 a nazev rozpoétu:

Firma: LINIOPLAN s.r.o.

L-11-090-100
SO 151.01
SO 151.01

1137 Velka Bites, ul. Kpt. Jarose
Chodnik v km 0,000 - 0,100
Chodnik v km 0,000 - 0,100

For. cenova
ol soustava

Kod
poloZky

Varianta
poloZky

Nazev polozky jednotka

Pocet

CENA

jednotek

jednotkova |

celkem

&
.

1 2

3

4

5 [

7

8

g

0

Vieobecné konstrukce a prace

/t 1/09-1 OTSKP

‘0141023

POPLATKY ZA SKLADKU |T
zemin k trvalému uloZeni

8,21]

275.00|

2 25?,751

(13,41m2*0,34m)"1,8¢m3=8.21 [A]
Polozka obsahuje veikeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.

r 2|09-‘\ OTSKP

|D14102b

POPLATKY ZA SKLADKU |
z T
betonova sut + kusy betonu

w]

385,00'

2 529,45|

obruby: ((0,25%0,15*18,96)+(0,2*0,1*8,48))"2,3tm3=2,03 [A]

plocha sjezdu: 1,17m3*2,3¥m3=2,69 [B]

dlazba: 13,41 m2* 0,06 m* 2,3 t/m3 =1,85 [C]

Celkem: A+B+C=6,57 [D]

Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na
skladce.

Zemni prace

4787,20

| 3]09-1 OTSKP

IODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM IM3 I

u viezdu do stodoly

619.30|

?24,58I

plocha acad 11,7m2*0,1=1,17 [A]

Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skiadku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).

I 4’09‘1 OTSKP

‘ 113485

ODSTR KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM

u stavajiciho pfechodu vprave JM3 I

E54,50|

3 508.12|

plocha acad 13,41m2*0,4=5,36 [A]

Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranymi hmotami vi.
uloZeni na skiadku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).

| 5]()9-1 OTSKP

|‘T1351

ODSTRANENI ZAHONOVYYCH OBRUBNIKU |M
u stévajiciho _prechodu vpravo, vé. odvozu na skladku 8 km

112,20[

951‘4G|

8,48=8,48 [A]

Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ve.
uloZeni na skladku a poplatku za skiadku {pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).

} 6[09-1 OTSKP

|l‘\352

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU

158.4D|

3 003.25'

u stavajiciho prechodu vprave vé. odvozu na skladku 8 km

18,96=18,96 [A]

PoloZka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti @ s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak)

| 7|09—1 OTSKP

|123211

ODKOP PRC SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 1KM ‘M?x I
pouzije se na stavbé

792.50|

4 319,?0|

podel ul. Za Loukami: 19,26*2*0,1=3,85 [A]

mezi km 0,0-0,08 SO 101: 80,0*2,0°0,1=16,00 [B]

v ul. Zmola: (12,14+0,80)*2,0°0,1=2,59 [C]

Celkem: A+B+C=22.44 [D]

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopité po celou dobu prace v ném vE. kiimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konsirukci a objektd vé. jejich dogéasného

- ztizeni pod vodou, v okoli vybudnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych gastech (figurach)

- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni
k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noeni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do konecného tvaru, vyména homin v pedlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horiny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofeny a napadavek

- paeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani

- hradici a $iétové stény dogasné (adekvainé plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- Upravu, ochranu a o€isiéni dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svah( vé. svahovani

- zfizeni stupill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto préace zfizena samosiatna
poloZka

- udrzovani vykopiité a jehe ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vedy v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- ve§keré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy,
leSeni, podpér. konsir., premosténi,

zpevynéné plochy, zakrvti a pod.)

[ 8|09-1 OTSKP

13221

HLOUB RYH A MELIOR KAN &R DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 DO 1KM lm —|
pouZiie se na stavbé

1.98|

458,00

906,84

vykop pro obrubniky: (0,25%0,20%19,26)+(0,35'0,20712,94)=1,87 [A]
pro osazeni zabradli: (0,20°0,20°0,16)*17=0,11 [B]
Celkem: A+B=1,98 [C]
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- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazeng

- osetieni wykopiité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, kenstrukci a objekt( vé. jejich doéasného
zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- éerpani vody vé. éerpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni
k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a nodeni vykopku

- svahovani a presvah. svah( do koneéného tvaru, vyména homin v podlozi a v pléni
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni edstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenu a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v€. prepazovani

- hradici a §tétové slény doasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- Upravu, ochranu a oéi§téni dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl vé. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiété a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umozfuijici provedeni vykopavky (piijezdy, sjezdy, najezdy,

leSeni. podpér. konstr.. piemosténi. zpevnéné plochy. zakrvti a pod.)
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT
9|09-1 OTSKP 17110 Nasyp podél SO 101 (z VV SO 101) M3 32,00 85,00 2720,00

pouzije mir. z vykopu. nedostatek se vezme z SO 101
32,0=32,00 [A]
Polozka kenstrukce ze zemin zahrnuje zejmena:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vE. vybéru vhodného materialu
- nakup materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim
pfip. jiné Upravy za GCelem zlepeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnént
- osetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v akoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich dotasné zajisténi
- zlizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spoudténi a nodeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vypin jam a prohlubni v podloZi
- Uprava, o&ifténi a ochrana pfipadné zhutnéni podloZi a svah(
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh
- udrZovani UloZi§té a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v UloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziwijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, le§eni, podpémé konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod )

[___10]09-1 0TSKP [18110 [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 [m2 238 84] 12.10] 2 902.06]
plocha acad: 239,84=239,84 [A]
Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky véetné vyrovnani vyskovych rozdill Miru
zhutnéni urCuie proiekt.

k ; 1 Zemni. A Enrd R ¢ 19.036,02

4 Vodorovné !ionstrukce

l ; 1|09_1 P— P PODKL A VYPLR VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) IM3 | 0‘24| N 865‘50| 87,72
betonové patky pro zabradli
0.20%0,20°0,35°17=0,24 [A]
- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pi jakékoliv hustoté vyziuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropusiného, mrazuvzdomého betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
viastnosti,
- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyping, vioZek,
opracovani, ogisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadovane kvality povrchu
betonu, véetné odbedfovacich a odskruzovacich prostredky,
- podpérné konstr. (skruze) a le§eni viech druhl pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu,
vyztuze a doplikovych konsir., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich
opatfeni a zakladu téchto konstrukei a ledeni,
- vytvoreni kotevnich éel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech pozadovanych otvorl, kapes, wiklenkd, prostupd, dutin, dréZek a pod., veé.
ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyziuze, doplfikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, poviak a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubts, upevnéni kotevnich prvkd a doplikovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde piijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklady,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudu

L A Vodorovné konstrukee A 687,72

5 Komunikace

[_12J09-1 OTSKP 56343 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE 5TERKOPISKU TL DO 150MM fm2 239,84 ] 115,50] 27 701,52
plocha acad: 239,84=23G,84 [A]
- dodani smési, postiiku, natéru, diazeb nebo dilcu v pozadované kvalité
- o&iténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérd a postiiki dle pfedepsaného
technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni §ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni pedél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich
prouzkll, odvodriovadts, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- 1ésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
- Upravu dilatagnich spar a povrchu vrstvy

I 13|09_1 OTSKP 582611 KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM |M2 I 227,‘%| 365,00 43 205.40
vé. loZe z kameniva tl. 40 m




plocha acad:(93,12+127,61+37,96)=258,69 [A]
plocha cbrub: -125,66"0,15=-18,85 [B]
relief. dlazba: var, pas: -0,4*6,0=-2 40 [C]
signal. pas: -0,8°1,45=-1,16 [D]
vjezd: -4,5'1,85=-8,33 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=227 .95 [F]
- dodani smési, postfiku, natéru, dlazeb nebo dilcu v pozadované kvalité
- otisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcu a provedeni natérl a postiiku dle pfedepsaného
technologického predpisu
- zfizeni vrsivy bez rozli$eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a
spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodfovacich
prouzky, odvodhovady, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypin spar a otvorl
- Upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahrnuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho dlaZdéného krytu, t.j. véetné
loZe, ukonceni dlazby a jeji provedeni do predepsaného tvaru a pohledové Upravy, vietné
vypIné spar a otvort a pod.

KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM
refiéfni dlazba vé. loze z drobného kameniva tl. 40 mm

var. pas: 0,4'6,0=2,40 [C]

signal. pas: 0,8"1,45=1,16 [D]

Celkem: C+D=3.56 [E]

- dodani smési, postiiku, natéru, diazeb nebo dilch v pozadované kvalité
- ogidténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilct a provedeni natéru a postikl dle predepsaného
technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni a 1ésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarfizeni, odvodiovacich
prouzk(l, odvodfiovatd, vpusti, §achet a pod., nestanovi-ii zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vyplA spar a otvorl
- upravu dilatanich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahruje véechny prace pro zfizeni piné funkéniho dlazdéného krytu, t]. véetné
loze, ukonéeni diaZby a jeji provedeni do predepsaného tvaru a pohledové Upravy, véetné
vypiné spar a otvorti a pod

| 15lcg_1 OTSKP 582626 KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE Z MG |M2 ‘ B.32| 536,80 4 466,18
viezd, vé loZe z betonu c16/20 tl. 40 mm
4,5'1,85=8,33 [A]

- dodani smési, postfiku, natéru, dlazeb nebo dilcl v pozadované kvalité

- oéidténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcu a provedeni natéru a postiiku dle predepsaného
technolagickéhe predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni a t&snéni podél obrubniky, dilatadnich zarizeni, odvodiovacich
prouZkli, odvodiovaéls, vpusti, §achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypln spar a otvoru

- Upravu dilatatnich spar a povrchu vrstvy

PoloZka zahrmuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diaZzdéného krylu, tj. véetné
loze, ukongeni dlazby a jeji provedeni do predepsanéhe tvaru a pohledové Upravy, véemné

‘ 14|09-1 OTSKP 582614 | I |M2 | 3.56| 536,80 1911.01

B ERETEE SR N R A B AN e R R
8 Potrubi
VYSKOVA UPRAVA POKLOPU | | |
| 1e|09-1 OTSKP 89921 | ot 6,087 50 Stanibent SO101 Gk KUS 1,00 2 825,90 2 825,90
1=1,00 [A]

- poloZka vyskové Upravy zahrmuje viechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo
snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky n
T 7
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9 Ostatni konstrukce a prace
[__17]09-1 OTSKP [o11113 [OCEL SILNIE ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM S NATEREM Tn I 32,00] 2 659,00] 94 688,00]

32,0=32,00 [A]

- kompletni dodavka se viemi pomocnymi a doplfjicimi pracemi a souastmi, se kterymi
tvofi pozadované dilo. Zahmuji | veskeré potfebné mechanismy (napf. montazni zvedaci
plodiny). Neni-li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuji tyto prace veskeré
povrchové upravy,

- zahrnuje i nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukci t€chto zafizeni, dale i prace
pro osazeni do konstrukei nebo na konstrukce (zabetonovani kapes nebo jam, vyvrtani
kotevnich olvor, tésnéni, tmeleni a poed.). Soudasti vedkerych zafizeni jsou i jejich nosné
konstrukce, véetné osazeni, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak,

- i odrazky nebo retroreflexni félie, jejich ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné
betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou, pfechod na jiny typ svodidia
neho pres mostni zavér, ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni,

- osazeni sloupk(l zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (vietné betonovych
blokil a nutnych zemnich praci),

- i kotveni, tj. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak. Dale zahmuje i pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky.

[1elos-1 OTSKP___ 91721 | [ZAHONOVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU I 105,00] 343,20] 36 036,00]
2,0+16.16+3,0+4,4+31,75+22,52+10,41+2,53+9,36+2,87=105,00 [A]

Popisy praci zahmuji vekery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim
Polezka cbruby a zpomalovaci prahy zahmuje | betonové loZe i boéni betenovou opérku.

[ 19]09-1 OTSKP 91722 |CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU ™ 125.66] 376,20] 47 273.29)
podél ul. Za Loukama: 19,26=19,26 [A]
oblouk R30: 26,49=26,49 [B]
pfima: 31,06+4,21=35 27 [C]
oblouk: 31,7=31,70 [D]
oblouk do ul. Zmola: 12,14=12,14 [E]
pfima do ukenc. ul. Zmola: 0,8=0,80 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=125,66 [G]

Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenitni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), vcetné nalozeni a slozeni pfipadné s ulozenim
PoloZka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i boéni betonovou opérku.

B ROy e e s R ey e A R 2 e M Fo i 20 300

177 997,29
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Ostatni ve vykazu nespecifikované prace
Viceprice




Firma: LINIOPLAN s.r.o.

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

1137 Velka Bites, ul. Kpt, Jarose
Predlazdéni chodniku vievo v km 0,075 77 - 0,083 77
Predlazdéni chodniku vievo v km 0,075 77 — 0,083 77

L-11-090-100
S0 151.02
S0 151.02

cenova
soustava

Kod Varianta Pocet CENA
polozky polozky jednotek iednotkova | celkem

Nazev poloZky jednotka

2

3 4 5 6 7 8 [ g

0 Véeobecné konstrukce a price
lm4102a l |POPLATKY ZA SKLADKU IT [

zemin k trvalému ulozeni 9,30'

375,00] 3 48?.50‘

@1 OTSKP

(15,20m2*0,34m)* 1,8U/m3=9,30 [A]
Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na
skladce.

2[09‘1 OTSKP

POPLATKY ZA SKLADKU
|0M102h I betonova sut’ + kusy betonu IT | 2""'9| 385‘OO| 10741 5|

-

obruby: (0,25°0,15'8,00)*2,3¢m3=0,69 [A]

diazba: 15,20 m2* 0,06 m * 2,3 t/m3 =2,10 [E]

Celkem: A+E=2,79 [F]

PoloZka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na

" B0, e 456165

1 Zemni prace

[ 3!09-1 OTSKP

] 113485 J ODSTR KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM

stavaiici dlazba u nového pfechodu 2 979’36|

plocha acad 15,20m2*0.4=6,08 [A]

Polozka obsahuje vedkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).

| 4|09-1 OTSKP

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU
v&. odvozu na skiadku 8 km IM [ S-UUI 153-4D| 1 26?.20J

|11352 |

8,00=8,00 [A]

Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).

| 5|09-1 OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT
|ﬂ110 | |Damvnavka vykopu vE. dodani mir._{pouZije mir._ ze stavby) 1,52 93.50 142,12

16,20*0,10=1,52 |A]

Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim,
pfip. jiné Upravy za Ucelem zlepseni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i izné miry hutnéni

- osetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném ve¢. kiimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztiZeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené kiimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vypin jam a prohlubni v podioZi

- Uprava, ogisténi a ochrana pfipadné zhutnéni podlozi a svahu

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svah(

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrZovani UloZiété a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v ckoli GloZidté a v Ulozisti

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leseni, podpémné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

[ 6]09-1 OTSKP

[18110 [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 [m2 I 183.92]

placha acad: 15,20=15,20 [A]

Veskeré prace jsou obsazeny v textu poloZky véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru

hutnéni uréuje projekt
3 iy e

557260

o MR LTS

5 Komunikace

| 7[09-1 OTSKP

[56343 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150MM 15,20] 115,50] 1755,60]

plocha acad: 15,20=15,20 [A]

- dodéni smési, postiiku, nétéru, dlazeb nebo dilcd v pozadované kvalité

- otisténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, dlazby nebo dilcli a provedeni natérd a postiikll dle predepsaného
technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sifky, pokiadani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni pedél obrubniky, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiovaél, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dekumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypln spar a otvord

- Upravu dilatagnich spar a povrchu vrstvy

| 8|09-1 OTSKP

KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

vé. loZe z kameniva 1. 40 m 391,60

4 558,22

|

11.Ed|

582611 ‘

16,20-3,56=11,64 [A]

- dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcl v pozadované kvalité

- oisténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlaiby nebo dilel a provedeni natér a postfik(i die predepsaného
technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni §ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a
spoji

- Upravu napojeni, ukondeni a tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodfovacich
prouzkl, odvodfovacy, vpusti, §achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypln spar a otvor(

- Upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

Polozka zahrnuje viechny préce pro zfizeni piné funkéniho diaZzdéného krytu, 1j. vietné
loze, ukonceni dlazby a jeji provedeni do predepsaného tvaru a pohledové Gpravy, véetné
vypIné spar a otvortl a pod.

I 9!09-1 OTSKP

KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM

reliéfni dlazba vé. loZe z drobného kameniva tl. 40 mm 437,80

|M2 I 3.56‘ 1 558,57

582614 I

var. pas: 0,4%6,0=2.40 [C]
signal. pas: 0,8*1,45=1,16 [D]
Celkem: C+D=3,56 [E]

10



- dodani smési, postiiku, natéru, diazeb nebo dilc v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, dlazby nebo dilcl a provedeni natérl a postiikd die pfedepsaného
technolegického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po elapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniky, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzkl, odvodiovadl, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- t€snéni, tmeleni a vypln spar a otvor

- Upravu dilataénich spar a povrchu vrsivy

Polozka zahmuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diazdéného krytu, t.j. véetné
loZe, ukonéeni dlazby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové Upravy, véetné
vypIné spar a otvorli a pod.

9 Ostatni konstrukce a prace
CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU |
r 10109.1 OTSKP |91?22 | Iv(‘.. 4.0 m zapusiénych na vy$ku 20 mm a prechodovych dill
8,00=8,00 [A]
Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, vEetngé mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonoveé loZe i boéni betonovou opérku.

8.00| 376.20| 3 009.60—’

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

Viceprace




ASPE 9 Firma: LINIOPLAN s.r.o

Pfileha k pro idky

Stavba : L-11-090-100 1137 Velka Bites, ul. Kpt. Jarose

cislo a nazev SO 50 151.03 Predlazdéni chodniku vlevo v km 0,089 32 - 0,097 32

&lslo a nazev rozpottu S0 151.03 Predlazdéni chodniku vievo v km 0,089 32 - 0,097 32

Por. cenova Kod Varianta = Pocet CENA
&.pol. soustava polozky polozky Nazey poiozhy Jodnatka Jjednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 -] 9
[] konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU | | |

| 1|09'1 BIEKE lumuﬂa l zemin k trvalému uiozeni i nise 275,00 8181.75
(18,80m 20, 34m " 1,.8Um3=11.67 [A]
PoloZka obsahuje vedkeré poplatky provozovatel skladky souvisejici s ulozenim cdpadu na

skladee.

POPLATKY ZA SKLADKU
| 2|09-1 oTske |omoz|a I S |T | 3.3u| 355,00[ 1 zrn,snl
obruby: (0,25°0,1578.00)"2,3Um 3=0,69 [A]
dlaZba: 18,90 m2" 0,06 m * 2,3 t/m3 =2 61 [E]
Celkem: A+E=3,30 [F]
PaloZka obsahuje veskere poplatky provozovateli skiadky souvisejici s ulozenim edpadu na
skladce.

Zemni prace

1
ODSTR KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM | | | E |
r 3|°g" OTSKP |“3“35 —l stavaiici dlaZba u novéha prechodu b3 hisa b 4aaa02

plocha acad 18,90m270.4=7,56 [A]

Polozka obsahuje veskerou manipulaci § vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ve.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU

f 4|09-1 OTSKP |11352 | &, odvozu na skladku 8 km |M | B,Dﬂl 155.40! f 26720]
8,00=8,00 [A]
Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti & s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku {pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).
ULOZENT SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT

I 5!“" OTSKP |171 1o | Dorovnévka vikopu vé dodani mir_(pouzije mir. ze stavby) |""‘3 | 1'“' 93‘5;| 175‘7z|
18,9070,10=1,89 [A]
Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména’
- p deni zemni vE vybéru dného materialu
- nakup materialu dle zadévaci dokumeniace
- Uprava ukladaného materiglu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysougenim,
pfip. jiné tpravy za OBelem zlepienl jeho mech. viastnosti
- hutnéni i riené miry hutnéni
- odetfeni Glo2i&té po celou dobu prace v ném vE klimatickych opatfeni
- zt{zeni v okali vedenl, kanstrukci a objektu a jejich docasné zajistén!
- zti¥eni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkéch 2 stisnénych prostorech
- ztizeneé ukladani sypaniny pod vodu
- ukiadani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé dosypavek
- spoudténi a nodeni materialu
- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vhivy
- ruéni hutnéni a wplft jam a prohlubni v podicZi
- Uprava, oci§téni a ochrana pripadné zhutnéni podioZi a svahu
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svah
- zfizenl lavic na svazich a zasyp ryh
- udrZovan( UoZité a jeho ochrana proti vodé
- odveden( nebo obvedeni vody v okoli (loZidté a v WoZist
- veskeré p & umozruijici pi i zemni (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, lesenl, p é konstrukce, pi téni, zpewnéné plochy, zakryti a pod )

6[oe-1 OTSKP ___[18110 [ JUPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 Tz | 18.90] 12,10] 223,69

plocha acad: 18,90=18,60 [A]
Veskeré prace jsou obsaZeny v textu poloZky véetné vyrovnani vyskovych rezdila Miru
zhutnéni uréuje projekt.

Komunikace

TvOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 160MM M2 | 16.60] 115.50] 2 162,85
plocha acad: 16,90=18,90 [A]

- dodéni smési, postiiku, n&téru, diazeb nebo dilc v poZadované kvalité

- ocidténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, dlazby nebo dilc a provedeni natéru a postiiku dle pfedepsanéhe
technologického pfedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $iiky, pokladani vistvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Gpravu napojeni, ukangeni a t&snéni podél obrubniky, dilatatnich zafizeni, odvodrovacich
prouzkl, odvadiovaly, vpusti, 3achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- t8snéni, tmeleni a vyplf spar a otvord

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

| (_)loSM OTSKP 582611 | KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM |M2 , ’“DI 301.60 = 401'241
v& loZe z kameniva tl. 40 m

18,80=18,50 [A]

- dodani smési, postfiku, natéru, diazeb nebo dilcu v pozadované kvalité
- ogisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozen! smési, diazby nebo dilcl & provedeni n&téru a postrikl dle pfedepsaného

5
[ 7[08-1 OTSKP [56343

technelogického piedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlienl ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar 2
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniky, ich zafizeni, odvodrx ich

prouzki, odvoediovadly, vpusti, éachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni 2 vyplA spar a otvards

- Upravu dilataénich spar a povrehu vistvy

PoloZka zahrnuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diazdéného krytu, £ véetné loZe,
ukonéeni dlaZby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové pravy, vEetné vyping
spar a otvoru a pod.

9 Ostatni konstrukce a prace
CHODNIK OBRUBY Z BETON GBRUBNTKU l I I | ]
{ glog—] SISKE |91722 | v& navézani na stévajici obruby M 2% o0 200080
8,00=8,00 [A]

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenittni a
vhitrostaveniitni dopravy (rovnéz pfesuny), vEetné naloZeni a sloend pfipadné s ulozenim
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahruje i betonové loZe | boéni betonovou opérku

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

e e




Firma: LINIOPLAN s.r.o.
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

L-11-090-100 If37 Velkd Bite$, ul. Kpt. Jarode

W -
o a nazev SO SO 151.04 Piedlazdéni chodniku vieve v km 0,207 73 - 0,210 50
JJoanazev rozpoétu: SO 151.04 Predlazdéni chodniku vievo v km 0,207 73 - 0,210 50
cenova Kad Varianta 2 3 s Pocet CENA
2 i I "
soustava poloZky poiozky Nazev.palozky jednotka jednotek jednotkova | celkem
2 3 4 5 6 7 [ 9
0 Vieobecné konstrukce a price
1|09-1 OTSKP |014102a | FOPLATIY A SKLADKU |T | 239] 275,00| 657,25
zemin k trvalému uloZeni
(3,90m2*0,34m)*1,8¢/m3=2,39 [A]
Polozka obsahuje vedkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce. ;
F 2|09-1 OTSKP |014102b | POBLATRY. 2A:SRLADKU |'r | 1‘05| 385,00| 404,25{
betonova sut’ + kusy betonu

obruby: (0,250,15'4,5)'2,3Vm3=0,39 [A]
diazba: 3,90 m2* 0,06 m * 2,3 m3=0,54 [B]

pridlazba: 0,50 m2* 0,10 m* 2,3 m3 =0,12 [C)

Celkem: A+B+C=1,05 [D]

Polozka obsahuje vedkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na

skiadce. ~ -
| ey eobecné konstrukce a prace. 150
1 Zemni prace
I 3|09_1 OTSKP J1134&5 [ ODSTR KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM IMS [ ”61 654‘5(j 115192
stavaiici dlazba u nového prechodu
stavajici dlazba u nového prechodu plocha acad 3,90m2°0,4=1,56 [A]
stavajici pidlazba: 0,25°2,0070,4=0,20 [B]
Celkem: A+B=1,76 [C]
PoloZka obsahuje veikerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).
| 4|09_1 OTSKP ]11352 { ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU IM i 4'50| 125,40] 564‘301
ve. odvozu na skladku 8 km
4,50=4,50 [A]
Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ve.
ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).
| 5|091 oTsKP |w11o | YLOZENTBYPANINY. O NABYPU BEZHUT |M3 | 0.39| 93.50| 36‘47|
Dorovnavka vykopu vE. dodani mir. (pouzije mir. ze stavby)
3,90*0,10=0,39 [A]
Pelozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vE. vybéru vhodnéhe materidiu
- nakup materidlu dle zadavaci dokumentace
rava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouienim,
piip. jiné Upravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- ofetffeni Ulozi§té po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekiC a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrsivach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podioZi
- Uprava, o¢iéténi a ochrana pripadné zhutnéni podlozi a svah(
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu
- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh
- udrZevani Glozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozi$té a v UloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umo2fujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod. )
| 6[09-1 OTSKP [18110 [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 3,90] 12,10] 47,19]

plocha acad: 3,90=3,90 [A]
Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru
zhutnéni uréuie projekt.

vE. loZe z kameniva tl. 40 m

prdce
5 Kor ] _
[ 7]09-1 OTSKP [56343 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150MM [m2 3.90] 115,50] 450,45]
plocha acad: 3,90=3,90 [A]
- dodani smési, postfiku, natéru, diazeb nebo dilcl v poZadované kvalité
- otiténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérl a postiiki die predepsaného
technelogického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoji
- Gpravu napojeni, ukondeni a tésnéni podél obrubniky, dilataénich zafizeni, odvodfovacich
prouzkyl, odvodhovaél, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- 1ésnéni, tmeleni a vyplh spar a otverd
- Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy
| 3'09—1 oTsKP  |s8252 | DLAZDENE REYTYZ BEFON DLASIG DG EGZE 2 MG lmz j 0,501 578,60 269,30
vE. loZe 1. 40 mm z bet. C16/20
0,25%2,0=0,50 [A]
- dodani smési, postfiku, natéru, dlazeb nebo dilcl v pozadované kvalité
- otisténi podiladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, diazby nebo dilcl a provedeni natérd a postiikd dle predepsaného
technologického pfedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrsivy po etapach, vietné pracovnich spar a
spoji
- Gpravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodhovacich
prouZkl, edvodhovady, vpusti, §achel a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypln spar a otvor(
- Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahmuje viechny prace pro zfizeni plné funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné
loze, ukonéeni dlazby a jeji provedeni do predepsaného tvaru a pohledové Upravy, vEetné
vypiné spar a otvor( a ped
I 9|0971 OTSKP 682611 | KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM |M2 | 3‘90| 391,60 152724

3,90=3,90 [A]
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- dedani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcd v pozadované kvalité

- oisténi pedkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, diazby nebo dilcl a provedeni natérd a postriki die predepsaného
technelogického predpisu

- zfizeni vrsivy bez rozli$eni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a

spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniké, dilatagnich zafizeni, odvodriovacich
prouzk, odvodiovaél, vpusti, sachet a pod., 1 i-li zadavaci dokur jinak

- tésnéni, tmeleni a vyplf spar a otvorti

- Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

Polozka zahmuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diazdéného krytu, t ). véetné
loze, ukonceni dlazby a jeji provedeni do pfedepsy-uého tvaru a pohledové Upravy, véetné
vypIné spar a otverti a pod.

9 Ostatni konstrukce a prace
CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU , | l l ]
l_ 1(}|09-1 OTSKP ,91?22 l V&, navazéni na stévajici obrub M 4,50 376,20 1 692,90
4,50=4,50 [A]
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimestaveniétni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni pfipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahmuije i betonové loze | boéni betonovou opérku.

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

Viceprace




Firma: LINIOPLAN s.r.o.
Priloha k formuldfi pro ocenéni nabidky

L-11-090-100 1/37 Velka Bite$, ul. Kpt. Jarose

ﬁy;ézev SC: 80 151.05 Predlazdéni chodniku vlievo v km 0,275 36 - 0,278 78
j:a anazev rozpoétu: S0 151.05 PredldZdéni chodniku vievo v km 0,275 36 - 0,278 78
56 | cenova Kad Varianta . 5 2 Pocet CENA
yro- 3 5 k
¢ pol. soustava poloZky polozky Nazevipolozky otk jednotek jednotkova | celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
0 Véeobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU
D|09-1 OTSKP |U141 02a | it Kvvalaimiu ulesehi ‘T | 2.26| 275<UU| 621‘50|
(3,70m2°0,34m)*1,8/m3=2,26 [A]
Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skiadky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.
r 2|09-1 OTSKP |U141 02b | POF‘LAT_KY ZA SKLADKL [T [ 0.96| 385.€}U| 369.60
betonova sut + kusy betonu

obruby: (0,25%0,153.8)*2,3Um3=0,33 [A]
diazba: 3,70 m2* 0,06 m * 2,3 tm3=0,51 [B]
pridiasba: 0,50 m2 * 0,10 m * 2,3 tm3 =0,12 [C)

Celkem: A+B+C=0,96 [D]
Polozka obsahuje veékeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
e S X : £ R AT
Zemni prace
| 3|09_1 OTSKP —|113455 | ODSTR KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM lM3 ‘ 1‘ﬁﬁ| 654.50 1099.56
stavajici dlaiba u nového prechodu
stavajici dlazba u nového pfechodu plocha acad 3,70m2*0,4=1,48 [A]
stavajici pfidlazba: 0,25*2,00*0,4=0,20 [B]
Celkem: A+B=1.68 [C]
PoloZka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).
I 4]0971 OTSKP |11352 | ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU IM ‘ 3.BG| 153.4u| 601.92‘
vE. odvozu na skiadku 8 km
3.80=3,80 [A]
Polozka ebsahuje vedkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami veé.
uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak).
I 5|09-1 oTskP  |17110 | LECZENLSYEANINY DONAS YR SE ZEIT |M3 { 0,37| 93,50 34,60|
Derovnavka vykopu vé. dodani mtr. (pouzZije mir. ze stavby)
3,70°0,10=0,37 |A]
Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodnéhe materialu
- nékup materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim,
pfip. jiné Upravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rézné miry hutnéni
- o§etfeni Ulozidié po celou dobu prace v ném v&, klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztiZenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukiadani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek

- spoudténi a nodeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vypin jam a prehlubni v podioZi

- Uprava, o&i$téni a ochrana pfipadné zhutnéni podiozi a svahu

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchli svahl

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo cbvedeni vody v okoli Ulozisté a v UloZisti

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy,
néjezdy, leeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

[ 6]09-1 OTSKP [18110 [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4. [m2 3.70] 12,10] 44,77]
plocha acad: 3,70=3.70 [A]
Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky véeiné vyrovnani vyskovych rozdild Miru

- zhum_éni u:c'i 'g pi niggt___

e

1 780,85

5 Komunikace
| 7]09-1 OTSKP [56343 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150MM Tm2 1T 3,70] 115,50] 427,35]
plocha acad: 3,70=3,70 [A]

- dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilch v pozadované kvalité

- odi§téni podkiadu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, dlazby nebo dilcll a provedeni natéra a postiikl dle predepsaného
technelogického pledpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy pe etapach, véetné pracovnich spar a
spoji

- Gpravu napojeni, ukondeni a tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzkl, odvodhovadl, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorl

- Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

DLAZDENE KRYTY Z BETON DLAZDIC DO LOZE Z MC
| 8|09-1 OTSKP 58252 ‘ G5 otell 40 s el C1610 1M2 ‘ U,50| 5?8.60! 259._301
0,25"2,0=0,50 [A]
- dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilch v pozadované kvalité
- oci$téni podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrsivy
- uloZeni smési, diazby nebo dilc a provedeni natéru a postiiku dle pfedepsaného
technolegického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju
- Upravu napejeni, ukon&eni a t&snéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodhovacich
prouzk(, odvodnovadl, vpusti, $achet a pod., nestancvi-li zadavaci dekumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vyplA spar a otvord
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahrnuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho dlazdéného krytu, 1. vEetné
loZe, ukongeni dlazby a jeji provedeni do predepsaného tvaru a pohledové Upravy, véetné
vypiné spar a otvor( a pod
KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM
| 9|09-1 OTSKP 582611 ‘ vé. 1056 2 karneriva il 4D |M2 ‘ 3.TU| 391.60' 1 44@

3,70=3,70 [A]l



- dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcu v pozadované kvalité

- otisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcd a provedeni natérls a postiiku die pfedepsaného
technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $ifky, pokiadani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spojll

- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzkdl, odvodiovadl, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- 18snéni, tmeleni a vyplh spar a otvord

- Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

Polozka zahmuje vechny prace pro ziizeni piné funkéniho diazdéného krytu, 1). véetné
hledové Gpravy, véetné

loze, ukonéeni dlazby a jeji provedeni do preder 10 tvaru a pe
vyplné spar a otvor( a pod.

Ostatni konstrukce a prace
CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU

vE. navazani na stavajici obruby
3,80=3,80 [A]

Popisy praci zahruji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenisini dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni pfipadné s uloZenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje | betonové loZe i boéni betonovou opérku.

r 1D|09-1 OTSKP 91722 I l IM | 3.80[ 376,20 1429,56

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

o
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Firma: LINIOPLAN s.r.o.

Pfiloha k formuléfi pro ocenéni nabidky

Stavba : L-11-090-100 W37 Velka Bites, ul. Kpt. JaroZe
&islo a nazev SO. S0 151.08 Uprava sjezdu v km 0,367 55
tislo a nazev rozpoéty: SO 151.08 Uprava sjezdu v km 0,367 55
Por. cenova Kod . L Pocet CENA
&pol | soustava polozk Nezev polozky ) jednotek [ jednotkovd | celkem
i 2 3 5 6 7 8 9
[] VSeobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU l |
1|00-1 PTSKE lm‘”o?ﬂ J zemin k trvalému uiozeni IT i 275‘001 =3ha0
{1.356 + 0,57Im3"1,BUm3=3 46 [A]
PoloZka obsahuje veskeré poplatky Provozovatel skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
| 2[09—1 oTske ,m a4102¢ I T CATECH, SKUADKD ‘r , u.s4| 170,5[:]

143.a

0.38m3°2 2U/m3=0,84 |A]
Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovatel skladky souvisejici s uloZenim odpadu na
ladce

1 Zemni price
[ 3]09-1 OTSKP [113325 | QDSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM [m3 [ 057] 453.20] 258,32
3,80 m2* 0,15=0,57 [A]
Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranymi hmotami ve
ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zad&vaci dokumentace nestanovi jinak)
[ a[oe-7GTskp [113725 I [FREZOVANT VOZGVEK ASFALTOVVGH, ODVOZ GO BRI IYE) | 0,38] 717.20] 37254
3.80 m2 " 0,10 =0,38 [A]
Polozka obsahuje veskerou manipulaci s wybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé
uloZeni na skiadku a poplatku za skladku {pokud zadavaci dokumentace nestanovi Jinak),
ODKOP PRQ SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 8KM
5[09-1 OTSKP 123215 ! IOdko ka hlingné &asti viezdy ,M3 I 1.35] 402.60{ 543,61
5,40 m2 ” 0.25=1,35 [A]
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozent, manipulace s vkopkem
- kompleini provedeni vykopavky nezapazené | zapaZené
- obetfeni vikopi&té po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- Ztizenl vykopavek v blizkosti podzemniha vedeni, konstrukcl a abjektu vé. jejich docasnéha
zajigténi
- ztizeni pod vedou, v okoli wibusnin, ve stisnénych prostorech a pod
- pfiplatek za lepivest
- téZeni po wstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figuréch)
- terpani vody v&. derpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni
k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hiadiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivieh balvanu
- vytahovani a nogenf vykopku
- svahovani a presvah. svahi do keneéného tvaru, viména hornin v podiozi a v pléni
znehadnecené klimatickymi viivy
- eventuelné nutné druhotné rezpojeni odstfelen haorniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepen a rozepfeni vé. plepagovani
- hradici a $tétové stény dotasné {adekvatné plati ustanoveni k pol 1151 2)
- Upravu, ochranu a oisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- Zhutnéni podlozi, ptipadné | svahu vé svahovani
- zfizeni stupha v podloi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna
polozka
- udr2ovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- edvedeni nebo obveden! vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti
- tfidéni vikopku
- vedkeré pomoené konstrukce umeAujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leseni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, 2zakryti a pod. )
6l09-10TSKP__ Ti8110 | TUPRAVA PLANE SE ZHUT v HOR TR 14 [mz [ 8,70] 12.10] 10537
blocha acad: 8,70=8,70 [A]
Vetkeré prace jsou obsazeny v textu polozky vietné vyrovnani viskowych rozdiii Miry
zhutnéni uréuje projekt.
Komunikace
[ 7]0g-1 OTskp [56343 | VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150WM M2 | 8.70] 9350] 813,45
plocha acad: 870=8,70 [A]
- dodani smeési, postfiku, natéru, diazeb nebo diict v pozadované kvalité
- otigténi podkladu piipadné 2fizeni spojovaci vrstvy
- uloeni smési, dlazby neba dilcl a provedeni natéra a postfiku die pfedepsaného
technologického predpisu
- Zfizen| vrstvy bez rozliseni §ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju
- Upravu napojeni, ukongeni a tésnéni podeél obrubniky, dilatagnich zafizeni, odvadiovacich
prouzky, odvodiovadl, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vyplA spar a otvory
- Upravu dilatagnich spar a povrchu vrstvy
KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE Z MC ‘ P
[ 8i09—1 OTskP 582626 viezd, vé_loze z betonu c16/20 1l 40 mm |M2 I 870 536.60' 4 670,16
8,70=8,70 [4]
- dodani smési, postiiku, natéru, diazeb nebo dilel v pozadované kvalite
- otigténi podkladu pfipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, diazby nebo dilcir a provedeni natéri a postfikidle pfedepsaného
technologického predpisu
- 2fizeni vrstvy bez rozlideni s ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
Spoju
- Upravu napojeni, ukongeni a tésnéni podél u, dit; t zafizen, ods
prouzku, odvediovadl, vpusti, achet a pod., nest [-li zad& dok Jinak
- tésnéni, tmelen a vypli spar a otvor
- Upravu dilataénich spar a povrchu wrstvy
Polozka zahmuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho dlazdéného krytu, £ vietng
loZe, ukonceni diazby 2 jeji p deni do pfe 18ho tvaru a pohledové Upravy, véetné
vypIng spar a otvoru a pod
i
) Ostatni konstrukce a prace
[ olos1 oTskP Te1721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKT M I 514] 343.20] 1 764,06

Ostatni ve vykazu nespecifikované price

2°2.57=514[A]

Popisy praci zahruji veskery material, vyrobky a y, véetné mi i a
vnitrastavenigtni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZen a slozen| pfipadné s uloZenim
PoloZka obruby a zpomalovaci prahy zahruje | betonové loze | boénl betonovou opérku.

Viceprace

10




ASPES

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Firma: LINIOPLAN sro

Stavba : L-11-090-100 V37 Velka Biteg, ul. Kpt. Jaroie
tislo a nazev SO S0 151.08 Uprava siezdu v km 0,384 87
tislo a nazev rozpoftu: SO 151.09 Uprava sjezdu v km 0,384 87
Pof. CEnova Kéd Varianta : Pocel CENA
epol | saustava polozky polozky Nazev polezky jednotke | ednotek | jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 V3eobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU
g 1|UG-1 OTSKP |01 4102a |zemin K tvalému uloZen] [T I 4.86[ 275.00| 1 335.50|
(9.00m2°0,3m)"1,8U/m3=4.86 [A]
Polo2ka obsahuje veskeré poplatky provozovatel skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladee.
POPLATKY ZA SKLADKU | | | E |
i 2| 09-1 OTSKP |o141 02b s R bt T 2,46 385,00 947,10

obruby. (0,25*0,15°4,5)"2,3t/m3=0,30 [A]

diaZba: 9,00 m2* 0,1 m " 2,3 Um3=2,07 [B]

Celkem: A+B=2.46 [C]

Polozka obsahuje veikeré poplatky provozovateli skiadky souvisejici s ulozenim cdpadu na
skladce

1 Zemni pracs o

ODSTR KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM

| 3|DD-1 OTSKP |11 485 stavajic| dlazba u nového pfechodu |M3 I 3.60' 654.50I 2 358‘2&]
4.5072.0070.4=3 .60 [A]
Polozka obsahuje vedkerou ipulaci s suti a s w hmotami vé.
ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci dokumentace nestanovi jinak],
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU

|— 4109—1 QTSKP l11352 V. advazu ha skiadka 8 km iM E 4.501 158‘4U| ?12‘80|
4.50=4,50 [A]
PoloZka obsahuje vedkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skiadku a poplatku za skladku {pokud zadévaci dokumentace nestanovi jinak)
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT

| 5|09-1 OTSKP |17110 Dlorondvica wi e dodin! mir_{pougile mir. ze stavby) iMa | ﬂ.ml QG‘SDI 65,45'
4.50"1,55"0,10=0.70 [A]
Pelozka konstrukce ze zemin zahimuje zejména
- kompletnl provedeni zemni konstrukce vE. vyb&ru vhodného matendlu
- nakup materidlu dle zadavac dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihEenim, tfidénim, promichanim nebo vysoudenim, pfip.
Jingé Upravy za Utelem zlepseni jeho mech. viastnosti
- hutnéni | riené miry hutnéni
- ofetfeni UoZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni
- ZtiZeni v okoli vedeni, konstrukei a objektu a jejich dofasné zajidténi
- ztizeni provadéni vé hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- Ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spougténi a nodeni materialu
- vyména éasti zemni ymi viivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podloZi
- Uprava, ofiéténi a ochrana piipadné zhutnéni podiozi a svahu
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu
- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh
- udrzovani UloZi§té a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli WoZiété a v UoZist
-vedkeré pomocné konstrukce umoZiwjici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, plemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

[ 6[09-1 OTSKP [18110 [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 14 Mz | 6.98] 12,10] 84.46]

4.5%1,55=6.98 [A]
Vedkeré prace jsou obsaZeny v textu poloZky véetng vyrovnani vyskovych rozdilu. Miru
réuje projekt.

Komunikace

[ 7

[05-1 OTSKP

5
[s6343

[VOZOVKOVE VRETVY ZE S TERKOPISKU TL DO 150MM M2 | 7.00] 115.50] 808.50]

plocha acad: 7.00=7.00 [A]

- dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebe dilcu v pozadované kvalité

- ofigténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, dlazby neboe diled a provedeni natéru a postfiku dle pfedepsaného
technologického predpisu

- ziizeni vistvy bez rozleni Sifky, pokladani vistvy po etapach, véetng pracovnich spar a
Spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podel obrubniku, dilatatnich zafizeni, odvodfovacich
prouzku, odvodriovatl, vpusti, §achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypl spar a otvoru

- Upravu dilataénich spar a povichu vrstvy

B

|09-1 CTsKP

582626

|Km'Tv Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE Z MC

v&_loze . 40 mm z C16/20 IMZ ! 7.00! 536,80

7.00=7,00 IA]

- dodéni smési, postiiku, nétéru, diazeb nebo dilcQ v poZadované kvalité

- otisténi podkiadu pfipadné zfizeni spojovaci vistvy

- ulozeni smési, dla2by nebo dilcU a provedeni natéru a postfiku die pfedepsaného
technologického pfedpisu

- 2fizeni vistvy bez roziieni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukon&enl a t&snéni podél obrubniky, dilataénich zafizenl, odvodfovacich
prouzki, odvodAovaél, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-i zadavaci dekumentace jinak

- tEsnéni, tmeleni a vyplf spar a otvorl

- Upravu dilatadnich spar a povichu vrstvy

Polozka zahrnuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diaZdéného krytu, tj, véetné loze,
ukondeni diazby a jeji proveden| do pfedepsaného tvaru a pohledové Upravy, weetné vypiné
spar a otvorl a pod

| 9] 09-1 OTSKP

Ostatni konstrukce a prace
ZAHONOVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU
po stranach siezdu | 3‘10] 343.20 1 063,92

2*1.55=3.10 [A]

Popisy praci zahtnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniétni a
wvnitrostavenidtni dopravy (rovnéZ presuny), véetné naloZeni a sloZeni pfipadné s uloZzenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje | betonové loZe | baéni betanovou opérku.

[0

Joo-1 OTSKP

[e17z2

[CHCDNIK OERUBY Z BETON OBRUBNIKU ] | 450] 376.20] 1692.90

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

4.5=4.50 [A]

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenidtni dopravy (rovnéz piesuny), véetng naloZeni a slozeni piipadné s uloZenim
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe | boéni betonovou opérku.




ASPE 8 Firma: LINIOPLAN s.r.0.
Pfiloha k formulati pro ocenéni nabidky

Stavba L-11-080-100 1/37 Velka Bites, ul, Kpt. Jarose
Gislo @ nazev 5O S0 151.10 Uprava sjezdu v km 0,411 22
gislo a nazev rozpodtu 80 151.10 Uprava sjezdu v km 0.411 22
Pof cenova Kod Varianta . Pocet
&.pol soustava alozk) lozky I Nezey plozky | Jednatka ‘ jednotek
1 2 3 4 | 5 [ & 1 3

[] Vseobecne konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU
| 1J09‘1 SIREE |01¢1023 ] zemin k trvalému uloZeni lT J 2'ﬂjl
11.50m3)* 1,8¢/m3=2.70 [A]
Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skiadky souvisejici s ulozenim odpadu na
shladc:

1 Zemni prace
2[06-1 OTSKP [123215 | JODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 3 ODVOZ DO BKM M3 T 150]
3.0°2.0°0.25=1.50 [A]
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kampleini provedeni vykopavky nezapaZené | zapaZené
- caetfeni vikopiété pa celou dobu prace v ném vE. klimatickjch opatieni

755.70

- ztizeni v blizkosti vedeni, i & objektive. jejich
2ajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod,

- priplatek 23 lepost

- t@eni po vrstvdch, pasech a po jinjch nutngch Eastech (figurdeh)
- &erpani vody vE_ Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemnl vody

- tézeni a rozpojovani jednotivich balvana

- vytahovni a nodeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do koneéného tvaru, vyména hornin v podioZi a v plani
znehodnocend Klimatickymi vivy

- eventuené nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- rugni kofentia

- pazeni. vzepieni a rozepfeni ve. pfepaZovani

- hradici a $tétove stény doasné (adekvatnd plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- Upravu, ochranu a ofiténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podioZi, pfipadné | svahu wé. svahovani

- zfizeni stupfl v pedioZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto préce Zfizena samostatng

paloZka

- udriovani vykopiété a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoll vikopigts a ve vikopiét

- tfid&nl vykopku

- veskeré pomoené konstrukee umoiiujici provedeni vykopavky (pfijezdy. sjezdy, najezdy,
leseni, podpér. konstr., pfemasténi,

zpevnéné plochy, zaktyl & pod )
ULOZEN SYPANINY DO N%dYPU SE ZHUT

{ 3|°°"' STKE prine, L ‘Dnrnmévﬁa vikapu vé. dodéni mir. (poudije mir. ze stavby) ‘Ma ] D*EU] 50 0
6.0°0.10=0 60 [A]

PoloZka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodnéha materidlu

- nakup materidlu die zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihZenim, tfidénim, promichanim nebo vysougenim, prip.
jiné Gpravy za uéelem zlepseni jeho mech viastnosti

~ hutnéni i rizné miry hutnéni

- oetfeni UioZisté po celou dobu prace  ném vE. Kimatickjch opatieni

- tizeni v okeli vedeni, konstrukei a objektl a jejich dodasné zajistén|

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukiadéni sypaniny pod vodu

- ukiadani po vrstvach a pe jinych nutnjch Edstech (figurach) vé. dasypavek

- spouténi a nokeni materiaiu

- vyména £asti zemni konstrukce znehodnocené kiimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplrt jam a prohlubni v podio2i

- Uprava, oéisténi a ochrana pripadné zhutnéni podioZi a svah

- svahovani, hutn&ni a uzavirani povrehd svahl

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrZovani UloZigté a jeho ochrana proti vodé

- odveden| nebo obvedeni vody v akali Ulo2i$td a v WoZigt

- veskeré pomocné kenstrukce umodrujict provedeni zemni konstrukee (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leseni, podpémé konstrukce, pfemasténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

[ afoeioTskP  [18110 i [UFRAVA PLANE SE ZHUT ¥ HOR TR 14 Tz | 6.00] 12,70] 72,60]
6.0=6.00 [A]
Veskeré prace jsou cbsazeny v textu poloZky vEetnd vyrovnani vyskovych rozdil, Miru
zhutnéni uruie projekt.

5
s[oe-1 OTSKP [56343 1 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150MM T2 I ,00] 63,50 561,00
plocha acad: 6.00=6.00 [A]

- dodéni smési, postfiku, natéru, diateb nebo dilcl v poadované kvalité

- ofiéténi podkladu pfipadné zFizeni spojovac vrstvy

= uloZeni smési, dlaZby nebo dilcu a provedeni natéru a postiikl die pfedepsanéha
technalogického predprsu

- zfizen| vrstvy bez rozlseni 8ifky, pokladani wrstvy po etapéach, véetnd pracovnich spar a
spoju

- Gpravu napojeni, ukoncen| a tésnéni podél obrubniky, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzki, odvodiovaty, vpusti, dachet a pod., nestanovi-li zadévaci dokumentace jinak

- t&snéni, tmeleni a vyplih spar a otvorls

- pravu dilatatnich spar @ povichu vrstvy

KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE Z MC I i I
vé. lose t. 40 mm z C16/20 M2 6.00/ 536,80 322080
€,00=6,00 [A]

- dodani smési, postiiku, nétéru, diazeb nebo dilcu v pozadované kvalité

- odisténi podkiadu piipadné zfizeni spojovaci vistvy

- ulazeni smési, dlazby nebo dilcua proveden| natérua postfikl die pfedepsanéha
technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni §ifky, poklédani vrstvy po etapach, véetné prasovnich spar a
spoji

- Gpravu napojeni, ukongeni a tésnéni podél obrubniky, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich
prouzkl), odvodiovatly vpustl, $achet a pod | nestanovi-li zaddvaci dokumentace jinak

- t@snéni, tmeleni a vypli spar @ otvorl

- Upravu dilataénich spar a povrchu wvistvy

Polotka zahrnuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diazdéného krytu, t]. vietné loze,
ukonéeni diazby a jeji provedeni do pedepsandhe tvaru a pohledové Upravy, ¥éetné vipiné
spar a otvort a pod

i ﬁ|ﬂ§-1 OTSKP 582626 |

9 Ostatni konstrukce a prace D
ZAHONOVE GBRUBY 2 BETON OBRUBNIKU I i E
| ?lDB-‘\ CTSKF 01721 strandch sk M .70 343,20 220944
(271,85)+3,0=6.70 [A]

Popisy praci zahrnuji vedkery materidl, virobky a polotovary, vEeiné mimostaveniétni a
vnitrostavenistni dopravy (rovné2 presuny), véetné naloZeni a slozeni piipadné s uioZenim
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrmuje i betonové loze i bagni betonavou opérku

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace




ASPE 9 Firma: LINIOPLAN s.r.o.

Pfiloha k f lafi pro i nabidky
Stavba : L-11-090-100 1137 Velka Bites, ul. Kpt. Jarose
&islo a nazev SO SO 151.11 Uprava sjezdu v km 0,429 40
¢islo a nazev rozpoctu. SO 151.11 Uprava siezdu v km 0,429 40
Por. cenova Kéd Varianta Potet CENA
&.pol. soustava poloZky poloZky Nazev poloZky fednotka jednotek jednotkava celkem
1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10

[} konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU | i I |
| 1|09~1 QTSKP -louwza ] e ksl s B 3.46 275,00 951,50

(1,35 + 0,57)m3"1,8t/m 3=3,4€ [A]
Polozka obsahuje veskere poplatky provozovateli skiadky souvisejic s uloenim odpadu na
skladce.

| 2|09-1 oTSKP |o14102c i opLaTaY.2n BELADKL) |r | “4} 3as‘on| sza‘aol

0,38m3°2,2t/m3=0,84 [A]

Polozka obsahuje veskeré poplatky pi i skiadky isgjici s odpadu na
skladce.

1 Zemni prace
3[08-1 OTSKP [113328 I JODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM I [ 1,23] 654,50] 805.04]
8,22 m2* 0,15=1,23 [A]
Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou sutl a s vybouranymi hmetami vé.
uloZeni na skiadku a poplatku za skladku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak)

[ 4[09.1 OTSKP [113725 I [FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM INE] | 0.82] 717.20] 588,10
8.22 m2~ 0,10 =0.82 JA]

PoloZka obsahuje vedkerou p sutia s vy ymi hmotami vé.

uloZeni na skladku a poplatku za sklédku (pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak}.

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT |M3 | 0.75[ 95,50 oS

dorovnani podkladu €. dodani mir_{pouZije mir_ze stavby)
7.52m2° 0.1 m =075 [A]

1 5{09-1 QTSKP 17110 |

Polo2ka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletni provedeni zemni konstrukee v&. wybéru vhodnéhe materidlu

- nakup materidlu die zaddvaci dokumentace

- Uprava ukladdaného materidiu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo wysousenim,
plip. Jiné Upravy za Glelem zlepdeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i riené miry hutnéni

- oietfeni UloZiste po celou dobu prace v ném v klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedenl, konstrukei a objektl a jejich dozasné zajisteni

- ztizeni provadén( vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizent ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po wvistvéch a po jinyeh nutnych Eastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména Easti zemni konstrukee znehodnocené klimatickymi vlivy

- rugni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podioZi

- Uprava, o&isténi a ochrana pfipadné zhutnéni podioZi a svahu

- svahowani, hutnéni a uzavirani povrchi svahl

- Zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani UloZisté @ jehe ochrana proti vodé

- odvedeni nebo abvedeni vody v okeli Ulo2isté a v Ulo2ist

-vedkeré pomocné konstrukee umo2iujici provedeni zemnl konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podp p , Zp plochy, zakryti a pod.)

[ 6[09-1 OTSKP [18110 i [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 mz | 7.52] 12,10] 90.99
plocha acad: 7,52=7,52 [A]

Vedkeré prace jsou obsaZeny v textu polo2ky vEetnd vyrovnani vydkowych rozdill. Miru

zhutnéni uréuie projekt.

5 K i
[ 7[os-1 OTSKP [56343 [ [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150MM [rz | 752] 115,50] 868,56
plocha acad: 7,52=7,52 [A]

- dodani smési, postiiku, natéru, dlaZeb nebo dilcl v pozadované kvalité

- otisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, diazby nebe dilcd a provedeni natérl a postfiku dle predepsaného
technologického predpisu

- zfizenl vrstvy bez rozlideni 3ifky, pokladan( vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoji

- Upravu napojeni, ukenéeni a tésnéni podél obrubnikdy, dilatagnich zafizeni, odvodfovacich
prouzky, odvodfovaéy, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni & vypln spar a otveru

- Upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

KRYTY 2 BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE Z MG | |
viezd, v, lase 2 betonu c18/20 1l 40 mm i 752 99,60 4109874
762752 Al

- dodani smés), postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcu v poZadované kvalité

- otisténf podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smés|, dlazby nebo dilc(ia provedeni natérl a postfiki dle pfedepsanéha
technologického pfedpisu

- zfizeni vistvy bez rozliseni 8ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- \lpjfavu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniky, dilatadnich zafizeni, advodiovacich
prouzkd, odvodfovaty, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vyplf spar a otvoru

- Upravu dilatagnich spar a povrchu vrstvy

Polozka zahrnuje viechny prace pro zfizeni piné funkéniho diazdéného krytu, tj. vietn loZe,
ukanéeni dlazby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a pohledové Upravy, vEetné wypiné
spar a otvoru a pod

9 Ostatni konstrukce a prace
[ ¢09-1 OTSKP. To1721 | [ZAHONGVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU Tra 1 7.00] 343.20] 2402.40]

(271,86)+3,30=7.00 [A]

Popisy praci zahrnuji veékery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenittni dopravy (rovné2 plesuny), véetné naloZeni a siozeni pfipadné s ulozenim.
Polazka obruby a zpomalovaci prahy zahinuje | betonové loze | boéni betonovou opérku

10[09-1 OTSKP [ete112 | [REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM [t I 3.30] 123,20] 406,56]

3,3=3.30 [A]
wveSkeré prace isou obsazeny v textu polozky
Oatat > v

| BlOEM OTsSKP 582626 |

Ostatni ve vykazu nespacifikované prace
Viceprace




ASPE 9 Firma: LINIOPLAN s.r.0.
Pfiloha k formulati pro ocenéni nabidky

Stavba L-11-080-100 17137 Velké Bites, ul. Kpt. Jarose
Gislo a nazev SO: SO 151.12 Uprava sjezdu v km 0,506 55
Eislo a nazev rozpodtu: S0 151.12 Uprava sjezdu v km 0,506 55

Por_ cenova Kod Varianta . Poget CENA
pol | soustava olozi | Nézav polotky Lissnota | oo
1 2 3 4 | 5 6 1 7 8 9 10

Vieobecné konstrukce a prace

0
POPLATKY ZA S| KU
IR T M o T e e

103950

(2,1m3)"1.6Um3=3,76 [A]
Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skiddky souvisejici & uloZenim odpadu na

Zemni prace

t

2]og-1 OTSKP T123215 [ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 3 ODVOZ DC BKM M3 I 2.08] 402,60
8.3570.25=2.08 [Al
- vodorovna a svisl doprava, pfemisténi, plelozeni, manipulace s vjkop
- kompletni provedeni vykopévky nezapaZent i zapaZené
- obetfeni vikopisté po celou dobu préce v ném wE. kimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, kenstrukci a objekits vé. jejich dotasného
zajiéteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybugnin, ve stisnénych prostorech a pad
- pfiplatek za leprvost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurdch)
- derpani vody vé. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
= polfebné sniZeni hiadiny podzemni vody
- t&Zeni a razpojovani jednotlivych balvany
- vytahavani a noseni vikopku
- svahovani a pfesvah. svahi:do keneéného tvaru, vimeéna hornin v podiofi a v pléni
znehadnocend klimatickymi viivy
- ewentuelné nutné druhotné rozpojeni odstielend harniny
- ruéni ! kofenuia
- padeni, vzepfeni a rozepfeni v&. pfepaZovani
- hradici & §tétové stény dotasné (adekvatné piati ustanoveni k pol. 1151,2)
- Upravu, ochranu a ofisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni padiodi, pfipadng | svahd vé. svahovani
- zfizeni stupAa v podioZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka
- udrovdni vykopisté @ jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okali vykopidté a ve vykopist
- tfidéni vykopku
- vedkeré pomocné konstrukce umofujici provedeni vykopavky (pfijezdy, siezdy. ndjezdy,
ledeni, podpér. konstr pfemosténi,

841,43]

2] lochy, zakrytl a pod.}
ULOZENI SYPANINY DG NASYPU SE ZHUT
3]06-1 OTSKP 7110 5 s e W i i Bije e, 2o stavby) |M3 [ U“ﬁ'l’ 93,501

72,00

7.70°0,10=0.77 1A

Polozka konstrukce ze zemin zahmuje zejména:

- kempletni provedeni zemni kanstrukce vE. vybéru vhodného materialu

~ nakup materialu die zadavac| dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihgenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip.
jiné Upravy za Oelem zlepéeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- ofetieni UioZisté po celou debu prace v ném vE, Kimatickych cpatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu 8 jejich dotasné zajisténi

- Hizeni provadsni vé_ hutnéni ve ztizenych padminkéch a stisnéngch prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- Ukladani po vrstvach a pe jinjch nutnych Eéstech (figurach) vé. dosypavek

- spoudténi a nodeni materralu

- vyména Easti zemni konstrukee znehodnozeng klimatickymi wivy

- rugni hutndni a vyplfi jam 2 prohlubni v podio2i

- Uprava, cdistén| a cchrana pipadné zhutnéni podioZi a svahts

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrehl svahl

- zfizen| lavic na svazich a zésyp ryh

- udrovani (o3iEtE a jeho achrana proti vode

- odvedeni nebo obwedeni vody v okoli UloZiBté a v Uloisti

- vebkeré pomocné konstrukce umoZiujici provedeni zemni konstrukee (pfijezdy, sjezdy.
néjezdy, ledeni, podpéré konstrukee, premesténi, zpevnéne plochy, zakryti a pod.)

4[09-1 OTSKP [18110 | [UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4. T2 | 7.70] 12.10]

9317

7.70=7.70 [A]
Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky wietn vyrovnani viEkovich rozdilc, Miry
zhutnéni urfuie projekt

5 Komunikace
5[08-1 OTSKP 56343 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 150MM [Mz | 770] T15,50]

886,35

plocha acad: 7.70=7.70 [A]

- dodani smési, postfiku, natéru, diaZeb neba dilcd v poZadované kvalité

- oti§1eni podikladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- Ulozeni smési, diazby nebo dilcw a provedeni natéru a postiku die predepsaného
technelogického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlifeni &ifky, pokiddani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a
spoju

- Upravus napojeni, ukondeni a tisnéni podak zafizeni,

prougkis odvodriovatls vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a atvory

- dpravu dilataénich spar a povichu wrstvy

KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOZE Z MC |
! ve. lote i 40 mm z C16/20 M2 J 7‘70| 536.80}_

G|OS-1 OTSKP 582626

4133.36

7.70=7.70 A1

- dodani smési, postfiku, natéru, diazeb nebo dilcu v pozadované kvalité

- o&itén| podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- ulozeni smési, diaZby nebo dilcu s provedeni natéru a postfiku dle pfedepsanéha
tachnologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozligeni &ifky, pokladani vrstvy po etapdch, vietné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniku., dilatatnich zafizeni, odvodiovacich
prouzky, odvodriovady, vpusti, fachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vy plf spar a otvory

- Upravu dilataénich spar a powrchu vistvy

Palozka zahruje véechny prace pro zfizeni piné funkeniho diazdénsho krytu, tj. vietnd foze,
ukonéeni diaZby a jeji provedeni do pfedepsanéha tvaru a pohledové Upravy, véetné vipiné
spar a otvoru a pod.

Ostatni konstrukce a prace
| HONOVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU

oo [ ] sea

TIDﬂ-i OTSKP |H!7?1

2 54284[

{2°1.85)+4,0=7.70 Al

Popisy praci zahmuji vedkery matenidl, virobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vhitrostaveni&tni dopravy (rowngz presuny), vEetnd naloZeni & sloen|.pfipadné s uloZenim
Pologka obruby @ zpomalovaci prahy zehmuje | betanové loze | boéni betonovou opérku

Ostatni ve vykazu nespecifikované price




Priloha k formuléfi pro ocenéni nabidky

ja
o a nazev SO;

4o a nazev rozpottu:

Firma: LINIOPLAN s.r.0.

L-11-0920-100
S0 451
S0 451

1137 Velka Bites, ul. Kpt. Jaroe
Osvétleni pfechodil pro chodce
Osvétleni pfechodi pro chodce

Porf. cenova

&

pol. soustava

Kod
polozky

Varianta

Nazev polozky jednotka Fougt

CENA

jednotek

jednotkova |

celkem

1 2

3

poloZky
4

5 6 7

8

9

e

VSeobecné konstrukce a prace

-

1]09-1 OTSKP

0
[o2910

JOSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI [kE [ 1,00!

10 000,00]

10 000,00]

zahmuje veskeré naklady spojené s obj 1 poZadovanymi pracemi

|

2{091 OTSKP

02940

‘DSTATN[ POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

RDS |KC | 1,00*

20 000,00

20 000,00

I

zahmu|e veskere nékladv spn;ene 5 Gb|ednalelem Dozadnvanvmu pracerm

Zemni prace

30100000

3[09-1 OTSKP

1
[13221

JHLOUB RYH A MELIOR KAN SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 M3 | 7,00]

621,50]

4 350.50]

7=7.00 Al

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopévky nezapazené i zapazené

- odelieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich docasného
zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- terpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a nodeni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v&. pfepazovani

- hradici a stétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- Upravu, ochranu a o¢i$téni dna, zakladové spéry, stén a svahli

- zhutnéni podioZi, pfipadné i svahd vé. svahovéni

- udrZzovani vykopi$té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy,

4]08-1 OTSKP

[132212

eieﬂmmm_mma%mmm_mchv zakrvi a pod.)
[HLOUB RYH A MELIOR KAN §IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 DO 2KM M3 3,00]

644,60]

1633.80)

3=3.00 [A]

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapaZené

- o§elren| vykopiéié po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

i vykopavek v blizkosti padzemniho vedeni, konstrukei a objektl vE, jejich dogasného

- zlizeni pod vodou, v okoli vybugnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- terpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovestni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hiadiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vylahovani a nodeni vykopku

- svahovani a presvah. svah( do keneéného tvaru, vymeéna hornin v podioZi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventueiné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen( a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v&. pfepaZovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvainé plati ustanoveni k pol. 11512}

- Upravu, ochranu a ogi$téni dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah( v&. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiité a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy,

L.

5[09-1 OTSKP

[17110

ezu; podpér, konsir, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakivii a pod.)
IULO ENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT M3 I 3,00]

93,50

280,50

3=3,00 [A]

Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména

- kompletni provedeni zemni konstrukce vE. vybéru vhodného materiélu

- nakup materidlu die zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip.
Jjiné Gpravy za uCelem zlepieni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o§etfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v klimatickych opatfeni

- zlizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekil a jejich doéasné zajisténi

- ztiZeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych Eastech (figurach) veé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména tasti zemni konstrukee znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podiozi

- Uprava, oéiténi a ochrana piipadné zhutnéni podioZi a svahu

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okeli UlozZisté a v dlozZisti

- vedkeré pomocné konstrukce umoZrwjici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, ledeni, podpémé konsirukce, premasténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

609-1 OTSKP

[17411

[ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT [m3 7,00]

95,00]

665,00]

7=7,00 [A]

10



Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- nakup materialu die zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, ffidénim, promichanim nebo vysoudenim, pfip.
jiné Gpravy za ucelem zlepdeni jeho mech, viastnosti

- hutnéni i rézné miry hutnéni

- ofetfeni GloZi§té po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztiZeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ziizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé dosypavek

- spouiléni a noseni materialu

- vyména éasti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podioZi

- Uprava, oti§téni a ochrana pfipadné zhutnéni podlozi a svahu

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahi

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani uloZi§té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZi§té a v Ulozidti

- vedkeré pomocné konstrukce umoziwjici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leseni, podpérné konstrukce, piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- pripadné prohozeni nebo tfidéni matel 4

i el  Zemniprace g e o B T
2 Zaklady
| 7]09-1 OTSKP [27231 [ZAKLADY Z PROST BETONU Tm3 2,00] 3 650,00] 7 300,00]
2=2,00 [A]
- dodani €erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pii jakékoliv husioté vyziuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betenu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potrebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani,
ociéténi a ofetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou die pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedfovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpémé konstr. (skruze) a leSeni viech druh( pro bednéni, uloZeni erstvého betonu,
vyziuze a doplikovych konstr., v& pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich
opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a le§eni,
- vylvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkli, a sedel,
- zfizeni viech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostupls, dutin, draZek a pod., vé.
ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlak(i a natérl, pfipadné vyspraveni,
- zlizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplfkovych konstrukei,
- natéry zabrarwjici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a imeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklado,
- Opravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proud(,
5k e dady 3 R i EHI AP P i - 7.300,00
7 PfidruZena stavebni vyroba
SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE I |
| 8[09'1 OTSKP 141157 Bezpatic. 6m_pozink .+ vyloZnik vEetné zakladu a montaZe pro prechod KIS 200 736,00 1247200
2=2,00[A]
PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1kV Al NA KONSTRUKCE
9/09-1 OTSKP 742114 AYKY 4B16 véetné kabelosvodu M 8.00 173.20 1385.60
8=8,00 [A]
PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1kV Cu DO CHRANICKY
10/09-1 OTSKP 742123 CYKY-J 5x10 M 36,00 133,60 4 809,60
36=36,00 [A]
PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE
11]09-1 OTSKP 742124a CYKY-J 5x10 véetné kabelosvodu M 4,00 258,20 1032,80
4=4,00 [A]
PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE
12|09-1 OTSKP 742124b CYKY 3C1,5 M 15,00 38,40 576,00
15=15,00 [A]
UKONCENI KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
13/09-1 OTSKP 742512a CYKY-J 5x10 KUS 4,00 462,00 1848,00
4=4,00 [A]
UKONCENI KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV
14/08-1 OTSKP |742512b AYKY 4816 KUS 2,00 429,00 858,00
2=2,00 [A]
[ 15]09-1 OTSKP [742615 [KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIR 33CM M 30,00] 17.50] 525.00]
30=30,00 [A]
MERENI KABELU
16/08-1 OTSKP 74271 Vychozi revize KC 1,00 12 000,00 12 000,00
SVITIDLA VYBOJKOVA
17|08-1 OTSKP 74313 150W vEetné zdroje pro pfechod pro chodce KUS 200 6 510,00 13 020,00
2=2,00 JA]
SKRINE POJISTKOVE
18/09-1 OTSKP 74431 PPS 100 na sloup KUS 1,00 6 400,00 6 400,00

1=1,00 [A]

R

N



¥ UZEMNOVACT VEDENT v ZEMI
pf09-1 OTSKP 745511 FeZn 30x4 mm M 30,00 70.80 2124,00

30=30,00 [A]
UZEMNOVACI VEDENT NA POVRCHU

 70/08-1 OTSKP 745512 FeZn 30x4 mm M 6,00 113,10 678,60
66,00 [A]

8 Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO BOMM
09-1 QTSKP 87626 prof. 75 mm M 36,00 70,00 2520,00

36=36,00 [A]

- poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na skion,
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovacla
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, vEetné potiebnych
uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oci§téni a ofetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
pfedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych &asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho
zaslepeni koncy a pod.
- Uprava prostupl, pruchodl $achtami a komerami, okoli podpér a vydsténi, zadsténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pripadné izolaci, nejsou-li tyto préace
predmétem jiné poloZky
- Uprava, odi§téni a oelfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZeném i r
chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pievadénim a ¢erpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

I |p_mf_ i |M | 2a.oo| 80,40 1 608.00
20=20,00 [A]
- polozZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na skion.
- vyrobni i (véetné technologi predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a
1&snici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkl, véeiné potrebnych

aivki ),

| 22|09-1 OTSKP 87633

dprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ogi§téni a o$etfeni podkladu a podpér

- zfizeni piné cniho potrubi, kompletni y, podle pfislusného technologického
predpisu

- zfizeni potrubl i jednotlivych Easti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl, pracovniho
zaslepeni koncl a pod.

- Uprava prostupd, prichodi $achtami a komoerami, okeli podpér a vyusténi, zadsténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vé. Upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyle prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oci§téni a oietfeni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapaz M i nezapazeném a i v kolektorech,
chranickach

- polozky zahrnuiji | prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a &erpanim vody

- u ocelového potrubi opléiiéni die dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poSkozeni

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

iuepréce




