Cislo smlouvy objednatele: 571/2017

2 . eislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl., zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obé&ansky zakonik, v platném znéni

Clanek | - Smiuvni strany

1.1. Objednatel Mésto Velka Bite§
se sidlem: Masarykovo namesti 87, 595 01 Velka Bites
zastoupeny: Ing. Milanem VI¢kem, starostou mésta
IC: 00295647
DIC: CZ00295647
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Zdar nad Sazavou
Cislo uétu: 1726751/0100
Zastupce opravnény jednat:
ve vécech smluvnich: Ing. Milan VI€ek, starosta mésta
ve vécech technickych: Ing. Lenka Kerberova, referentka odboru majetkového
tel: 566 789 132, 725 326 657
e-mail: lenka.kerberova@vbites.cz

(dale jen objednatel)

.2.  Zhotovitel: Antonin Vondruska
Adresa: Hybesova 160, 595 01 Velka Bites
zastupce pro véci smluvni:  Antonin Vondruska
zastupce pro véci technické: Antonin Vondrugka
Bankovni spojeni: CSOB
Cislo Gétu: 190659729/0300
IC: 75669617
DIC: CZ7402033892

zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen zhotovitel)

V pfipadé zmény Udaji uvedenych v bodé 1.1. a 1.2. &lanku | této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiluvni stranu, a to prukaznym zplsobem a
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 7 dnul. Za prukazny zplusob informovani dle pfedchozi
vety se poklada doporuceny dopis adresovany druhé smiuvni strané: e-mail &i fax, jehoz prijeti bylo
druhou stranou stejnym zpGsobem potvrzeno, nebo zapis podepsany ob&ma smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze z divodu nedodrZeni nebo poru$eni této povinnosti dojde ke $kodé, zavazuje se
strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.
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1.

Clanek Il - Pfedmét smlouvy

Piedmétem smiouvy (tj. dilem) je zhotoveni stavby ,,Opatfeni k odstranéni vihkosti v ¢asti

objektu ZUS - I. etapa a rekonstrukce instalace - Il. etapa, Hrnéifska 117, Velka Bites"
v rozsahu podle projektové dokumentace:

VYTAPENI ZUS — VYTAPENI z 05/2016 zpracované firmou AGS 07, spol. s.r.o.,
Zamecka 4, 643 00 Brno

VYTAPSNI ZUS — PLYNOINSTALACE z 03/2016 zpracované firmou AGS 07, spol.
s.r.0., Zamecka 4, 643 00 Brno

REKONSTRUKCE ZUS VELKA BITES, 2. ETAPA - ELEKTROINSTALACE
z 05/2016 zpracované firmou ING. JAROSLAV ROUS, Havliekovo namésti 2, 591
01 Zdar nad Sazavou

OPATRENI K ODSTRANENI VLHKOSTI Z SASTI OBJEKTU, HRNCIRSKA 117, VELKA
BITES z 11/2014 zpracované firmou Jaroslav Rous, Havlitkovo namésti 2, 591 01 Zdar nad
Sazavou

v&etné vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu €. 1, 2,3, 4a 5 této smlouvy. Vypracovany vykaz vymer je
soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

I.2.

I1.3.

I.4.

I1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede dilo vrozsahu, zpusobem, jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni dohodnuté ceny.

Piedmét dila je blize specifikovan projektovou dokumentaci, ktera je soucasti zadavaci
dokumentace, technickymi normami, provadécimi predpisy a pozadavky spravcu siti a
dotéenych organd.

Misto pinéni: Kraj Vysocina, Velka Bites ul. Hrncirska 117.

Predmétem dila jsou rovnéz véechny nasleduijici prace a Cinnosti:

—soudasti dokladil pfi predani dokongeného dila budou rovnéz veskeré atesty, prohlaseni o
shodé, certifikaty na pouzité materidly a vyrobky a protokoly o vysledcich provedenych
zkousek,

—zajisténi dokumentace skutetného provedeni stavby (dale jen ,DSPS®) ve&. vySkopisného a
polohopisného zaméreni v systému kompatibilnim s digitalni technickou mapou meésta.
DSPS bude pfedana objednateli 1x v pisemné podobé a 1x v digitalni podob& ve formatu
DWG a DGN na CD nosigi pfi dokonceni dila,

—zajisténi vedkerych atestd, zprav, revizi a protokolll o zkougkach stanovenych pfislusnymi
predpisy, prohlageni o shodé podle zak. ¢. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nafizeni vliady ¢. 163/02
Sb.,

—zajisténi funkce odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona C. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zékona), a to po celou dobu realizace
stavby

_veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodc a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

_ostraha stavby a stavenisté, zajidténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,
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1.6.

—zajisténi dokladu o pfedani pozemku doCasné dotenych stavbou viastnikim s vyjadienim
vlastnikl pozemk, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky predavany,

—zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizagniho a stavebné technologického charakteru
nezbytnych k fadnému provedeni stavby,

—odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni,

—zajisténi vytyeni veSkerych stavajicich inZenyrskych siti (v&etné Ghrady za vyty&eni),
odpovednost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spraveum,

—pfiprava staveni$té véetné pfistupu, zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni
na inzenyrské sité

—zajisteni dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, premistovani a
nasledné odstranéni, projednani a zajisténi pfipadného zviastniho uZivani komunikaci a
vefejnych ploch véetné thrady vyméfenych poplatki a najemného,

—zajisteni zdroje elektrické energie a vody po dobu provadéni dila, naklady za odbér vody, el.
energie atd.,

—dodéani materiald a dilch v poZadované kvalité, véetné jejich certifikatd a atestd,

-zhotoveni prace podle technologického predpisu,

—veskera doprava (svislou, vodorovnovu, i za ztizenych podminek),

—Uprava, otisténi a oSetfeni pracovi§té, uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do
puvodniho stavu

—zajisténi pracovisté proti véem vlivim znemozfujicim nebo znesnadfiujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, pfistfesky, apod.)

—soustavné vytyéovani zfetelného oznaéeni obvodu stavenisté,

—poplatky a zajisténi vyluk na propojeni inZenyrskych siti,

—odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin,

—2zajisténi skladek,

—zajisténi poZadavkd spravcl dotéenych inzenyrskych siti a viastniki dotéenych pozemkd a
splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladt,

—naklady na zaji$téni a pouceni vSech zlgastnénych pracovniki o zasadach a opatienich k
zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfislusnych zakonnych bezpeénostnich
predpisu a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

~veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vladdy &. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrZzovat nafizeni viady &.362/2005 Sb. o bliz$ich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z
vy$ky nebo do hloubky.

—veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., v platném
znéni, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti, nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.

—zajistit pfistup majitelim pfilehlych nemovitosti a informovat je o nemoznosti pfijezdu
s dostateCnym predstihem. Zajistit moznost pfijezdu vozidel sloZzek zachranného systému
(LSPP, HZS, Policie CR, atd.) k nemovitostem pfilehlym stavenisti.

Soucasti realizace dila je dokumentace skute¢ného provedeni, kterd bude pfedana
objednateli v pottu 2 paré + elektronicky 1 CD. Do projektové dokumentace pro provedeni
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7.

1.8.

11.9.

I1.10.

I1.11.

I.12.

I.1.

1.3.

stavby viech stavebnich objektll a provoznich soubor( budou zietelné vyznaceny vSechny
zmény, knimZ dos$lo v pribéhu zhotoveni dila. KaZdy vykres dokumentace skutecneho
provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim
podpisem a razitkem zhotovitele. Ke kazdé zméné bude pfiloZzen doklad o projednani zmény
s opravnénou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Jedno vyhotoveni geodetického zaméfeni nové budovanych siti na pozemcich ve viastnictyi
mésta Velka Bite$ bude v papirové i elektronické podobé predano Ing. Zakové na zdejsi MéU,
odbor majetkovy. Pfedavana elektronicka data budou ve forméatu dgn a sou¢asné txt souboru
podrobnych bodi x.y.z v systému S-JTSK a vyskovém Bpv. Zaméfeni musi byt provedeno
v samostatnych vrstvach.

Pfedmétem dila je rovnéz zavazek zhotovitele zajistit vyfizeni ve$kerych nutnych podkladu
pro kolaudaéni nebo jiné obdobné fizeni dle stavebnich pfedpisu.

Naklady na veSkeré vySe uvedené pozadavky na €innosti a prace jsou zahrnuty do
rozpoctu zhotovitele.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila v&etné pfipadnych zmén stavby oproti cenové
nabidce musi byt v&. jejich rozsahu a zpUsobu provedeni pfedem odsouhlaseny technickym
dozorem (dale jen ,TD") a zastupcem objednatele. V piipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat
zvyseni ceny dila musi byt pfed jejich fakturaci, po dosaZeni cenové shody, uzavien dodatek
k této smlouvé v souladu s odstavcem IV.6. a XII1.9. této smlouvy.

Podminky vyplyvajici z dostupnych podkladovych dokladu, které jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost investora béhem realizace stavby, zajisti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provadét prace tak, aby pfi realizaci dila byl zabezpecen provizorni
pfistup k pfilehlym nemovitostem. Dale je zhotovitel povinen informovat majitele pfilehlych
nemovitosti o veskerych provadénych pracich, které by zpUsobily dal$i omezeni jejich
majitelim a fidit se pokyny investora v souvislosti s pohybem vefejnosti po stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo jim vybudované vrozsahu ¢&l. Il této smiouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavk( na vystavbu a platnych
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materiald |. jakosti s poZadovanou certifikaci
a tomuto zavazku bude téz odpovidat kvalita véech provadénych praci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na viastni zodpovédnost.

Clanek Il - pfedpokladany termin pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi od 28.06.2017 do 14.08.2017.

Piedpoklad pfedani stavenisté:...................c.cooinn . 28.06.2017

Pfedpoklad zahajeni stavebnich praci:......................c..ooeeeee.... 28.06.2017
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I11.4. Predpoklad dokonéeni stavebnich praci: .............ccoeeveeeiiii . 14.08.2017

H1.5. Predpokladané celkové dokonceni dila vEetné vech dokladi musi byt do: 14.08.2017. Pokud
dojde ke zpozdéni pfedani stavenisté zpUsobené na strané objednatele, posouva se termin
dokongeni stavebnich praci i celkového dokong&eni dila o stejny poget dnd.

Stavebni prace a terminy jednotlivych &innosti musi byt pfizpisobeny a koordinovany se
soubéZnou rekonstrukci — vimény oken v &asti objektu ZUS - II. etapa, Hrné&ifska 117, Velka
Bites.

II.6. Zhotovitel miZe pfedpokiadany termin zahdjeni a dokonéeni praci zménit. V tom pfipadé
musi konkrétni termin zahdjeni praci oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnii pred zamyslenym
dnem zahajeni praci a sou¢asné musi pozadat o piedani staveni§té. Objednatel si vyhrazuje
pravo odsouhlasit zmé&nény termin zahajeni praci. Zhotovitel nesmi zahdjit stavebni prace bez
predani staveni$té. Pokud by tak ucinil, jednalo by se o hrubé poruseni smluvnich podminek
této smlouvy a objednatel by mohl odstoupit od této smiouvy.

Il.7. Bezprostiedné po dokonceni stavebnich praci musi byt pfedmétné dilo zprovoznéno.
Nejpozdéji do terminu uvedeného v &l. Ill. 5 musi byt dilo dokonéeno bez vad a nedodé&lk
vcetné dokladové ¢asti v rozsahu predmeétu této smiouvy.

l11.8. Zhotovitel neodpovidé za prodleni s provedenim dila zplisobené vy$si moci, zasahem tietich
osob, rozhodnutim objednatele, rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy
zasah ¢&i rozhodnuti nezavinil.

I1l.9. Dojde-li ke zpozdéni dokonéeni dila z divodu vy$$i moci, je zhotovitel opravnén prodlouzit
termin pinéni o technicky zdGvodnénou a oboustranné odsouhlasenou lhitu. Prodlouzeni
terminu dokonéeni dila bude pro tento pfipad fe§eno dodatkem k této smlouvé.

11.10.Za vy$Si moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku
stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy majici
bezprostfedni vliv na pinéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povazuji také pripady
klimatickych podminek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvajici dedtové srazky) znemozujicich
pokraCovani praci v obdobi deldim nez 10 dnU v dobé& realizace stavby, potvrzené ve
stavebnim deniku technickym dozorem investora.

l1.11.Smluvni strana, na jejiz strané nastal pfipad vy$$i moci, je povinna o vzniku takovéto
okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu. Nastoupeni okolnosti vyssi

moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek
provedenych do té doby.

Clanek IV — Cenové ujednani

IV.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (ocenény poloZkovy rozpoéet dle
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V.2

IV.3.

IV.4.

IV.5.

IV.6.

IV.7.

IV.8.

vykazu vymér), ktera je jako jeji nedilnd soucast pfilohy €. 1, pfilohy této smlouvy, a
vsouladu se zakonem &.526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila.

Nabidkova cena se povaZuje za cenu nejvySe pripustnou a musi obsahovat veSkeré
naklady potfebné ke spinéni vefejné zakazky.

Cena za dilo:

canacoliiom bz DPH. ..o noasonem s 1 095 554,- Ké
DPH 2190 .oeeeerereiirnnnnrrnserrsssssresssssssssssnsmsssnnnssnssssssssssssnassanse 230 066,- K¢
cena celkem véetné DPH: ... 1 325 620,- K¢

(slovy: jedenmilontfistadvacetpéttisicSestsetdvacet korun Ceskych)
Celkovou a pro Géely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v€. DPH.

Objednatel prohlasuje, ze uvedeny pfedmét pinéni — Opatfeni k odstranéni vihkosti v casti
objektu ZUS - |. etapa a rekonstrukce instalace — Il. etapa, Hrngifska 117, Velka Bite$ je
pouzivan k ekonomické Cinnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011
bude pro vy$e uvedenou dodéavku aplikovan rezim pfenesené dafové povinnosti podle § 92a
zakona €.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednané cena zahrnuje pouziti material( ve standardnim provedeni od dodavatell vybranych
zhotovitelem. Tyto materidly odpovidaji ceskym technickym normam platnych v dobé
realizace dila a technické specifikaci pfedmétu dila. Vybér dodavatell zhotovitele podiéha
schvaleni objednatele.

Cena za dilo mu2e byt upravena (zvySena &i snizena) dodatky k této smlouvé za téchto
podminek:

-V pfipadé dodateénych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v plvodnich zadavacich
podminkach, jejichZ potfeba vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto
dodateé&né stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plavodnich stavebnich praci nebo na
zakladé poZadavku objednatele. Tyto pfipadné dodateéné stavebni prace musi byt
projednény a odsouhlaseny objednatelem.

- V pfipadé zmény danovych pfedpisu.

Véechny Upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi piedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Cena dila bude sniZzena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace).

Smiuvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni piipadnych vicepraci, ménépraci Ci

zmén dila:

—Zhotovitel oceni veskeré &innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém polozkovém
rozpoctu, ktery je prilohou &. 1 této smlouvy.
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V..

V.2,

V.3.

—Tam, kde nelze pouZit popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni provedeno cenou z katalogu
RTS a to v cenové urovni platné v dobé& podani nabidky sniZené o 10%.

-PoloZky, které nebudou obsaZeny v nabidce zhotovitele ani v RTS, budou ocenény
na zakladé dohody vSech smluvnich stran - obvykla cena. Specifikace materiall
neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle skuteénych cen jednotlivych
dodavateli doloZzené nabidkami min. 2 dodavatell (pfip. jinym dokladem dodavatele, ktery
objednatel uzna). Tato cena bude navy$ena o pofizovaci pfirazku ve vysi do 5%.

—Cena bude odsouhlasena objednatelem.

—Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni &innosti vyhotovi pisemny navrh dodatku
k této smlouveé.

—Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 5 pracovnich dnl ode dne
doruéeni navrhu.

—Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované,
byly pfedmétem dila a v jeho cené zahrnuty

Clanek V — Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Veskeré fadné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Zhotovitel predloZi objednateli
vZzdy nejpozdéji do péatého dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci a po
odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadii do péti dnil od pfedani soupisu) vystavi
fakturu s obvyklymi néleZitostmi, jejiz nedilnou souéasti musi byt soupis provedenych praci a
odsouhlasenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Datem zdanitelného pinéni je
posledni den pfislu§ného mésice.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorudit objednateli dafiovy dokad nejpozdéji do 10 pracovnich
dnu ode dne uskute¢néni zdanitelného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s dorugenim
danového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli trok z prodleni a
pfipadné pendle vzniklé zdlvodu prodleni objednatele s odvodem DPH zapfiginéného
prodienim zhotovitele s doru€enim dafiového dokladu objednateli. Finanéni &astku rovnajici
se uroku z prodleni a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé
vystavene faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych
praci az do celkové vy$e 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli a pfevzeti dila bez vad a nedodélki, a pokud
se pfi pfejimce vyskytnou vady a nedodélky, tak aZ po jejich odstranéni. Cenu dila Ize
fakturovat i jednou fakturou na celou &astku po celkovém dokonéeni dila.

Faktury (popfipadé jedna faktura) budou ve dvou vyhotovenich dorudeny na adresu
objednatele. DoloZeny budou soupisem provedenych praci potvrzenym technickym dozorem
investora.
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V.4

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

V.10.

V.11.

V.A12.

VIA.

Vi.2.

VI.3.

Opravnéné vystavena faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti danového dokladu podle
zakona & 563/1991 Sb., o Géetnictvi ve znéni pozdéjsich predpist a zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli kdoplnem V takovém piipadé se prerusi plynuti Ihity
splatnosti a nova l|hita splatnosti zaéne plynout od data doruCeni opravené faktury

objednateli.

Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny
nazev akce ,Opatfeni k odstranéni vlihkosti v ¢asti objektu ZUS - I. etapa a rekonstrukce
instalace - Il. etapa, Hrnéifska 117, Velka Bites".

Lhata splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni objednateli. Terminem doruceni faktury se
povazuje datum a ¢as uvedeny na razitku podatelny objednatele.

V pfipadé, Ze doklad nesplfiuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych nalezitosti, ma
objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi
na fakturu jako na nedoru¢enou a béh Ihit zapoéne, pocinaje dnem doruceni opraveného
dokladu odbérateli.

Terminem uhrady se rozumi den odpisu platby z Uétu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této ménée.
Objednatel prohlasuje, Ze financovani praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, je
zajisténo.

Zhotovitel se zavazuje predlozit kontrolnim organim ke kontrole veskerou provozni a udetni
evidenci, ktera se tyka predmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s
pozadavky zakona o Ucetnictvi a zakona o danich z pfijmu.

Clanek VI — Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli formou oboustrann& podepsaného protokolu.

Zhotovitel bude Fadné udrzovat vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli,
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
Udrzbu, pofadek a &istotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy.
Totéz udini i v pfipadé uréeni skladek materiall, povoleni vybudovani objektd zafizeni
stavenisté apod.
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V1.4,

VLS.

Vi.6.

VI.7.

V1.8.

VIIL1.

VilL.2.

VIIL3.

Vii.4.

VIS,

VIL6.

Zhotovitel je odpovédny za veSkeré $kody zplsobené na stavenisti do doby predani
a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté podie obecnych ustanovenich o ndhradé Skody.

Zhotovitel je povinen pfed zapodetim zemnich praci zabezpeéit na svij naklad vytyéeni
veskerych stavajicich siti a zafizeni a spinit v8echny podminky stanovené ve vyjadreni
jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veskeré zpusobené skody na stavajicim potrubi,
vedeni a kabelech nese vyhradné a v piném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi v8ech pracovniki v prostoru
stavenisté a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 kalendainich dnt od protokolarniho
prfedani a pfevzeti dila. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Clanek VIl — Provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany vedkeré skutednosti
rozhodujici pro provedeni dila, asového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpecnosti
prace a technickych zafizeni a Gdaje dlleZité pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby.
V pracovni dob& bude stavebni denik trvale pfistupny zastupctim objednatele na pracovisti
zhotovitele (tj. na misté provadéni dila). Vedeni deniku koné&i dnem odstranéni posledni vady
oznamené (reklamované) v zapise o predani a prevzeti stavby. Ve stavebnim deniku
je zakazano pfepisovat, $krtat a vytrhavat z ngj stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo
stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni nahlizet, & zapisovat do ného povéfeni zastupci
objednatele, osoby vykonavajici funkce technického dozoru investora a autorsky dozor
projektanta, popfi. osoby jimi povéfené.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon technického dozoru investora: Ing.
Lenka Kerberova — referentka odboru majetkového.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TDI, je dukazem
0 zapsané skute¢nosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci. Odejmuty mohou byt pouze 1. a 2.
kopie stran.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDI a nesmi mit vliv na vysi ceny dila.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zji§ténou skute¢nost necha potvrdit zapisem
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VIL7.

VII.8.

VIL9.

ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméreni, ktera
nejpozdéji pfi protokolarnim piedani dila pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci, v pfipadé, Zze tak neucini, nese jako odborna firma veSkeré naklady
spojené s naslednym odstranénim vady dila.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodieng,
nejpozdéji do 5 dnli od zjisténi rozsahu a charakteru Skod tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni dila respektovat zviastni podminky tykajici
se produkci a nakladani s odpady, provést veskera opatfeni proti uniku latek zavadnych
vodam (zejména ropnych latek). Dojde-li pfesto k uniku téchto latek, je zhotovitel povinen
provést na viastni naklady takova opatreni, kterd zabrani zneci$téni povrchovych nebo
podzemnich vod témito zavadnymi latkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni i
nadzemni zafizeni a ucinit takova opati'eni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VII.10. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici

VIHL1.

VIII.3.

se zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Clanek VIIl — Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve objednatele k prfedani a prevzeti fyzicky dokonceného dila véetné vSech
dokladi nejméné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto
oznameni svolat pfejimaci fizeni.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen prediozZit:
stavebni denik

atesty a certifikaty pouzitych materiall

doklady o provedenych zkouskach

prohlaseni o shodé

doklady o likvidaci odpadu

vyjadreni vlastnik( docasné dotéenych pozemku

V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi néktery z vy$e uvedenych dokumentu, stavi se béh Ihity
pro ukon&eni pfejimaciho fizeni, ktery pokracuje az po predlozeni chybéjicich dokumenta.

O prubéhu piejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o pfedani a pfevzeti‘ podepsany
zastupci obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udajd
zejména zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li
s nimi dilo pfevzato, dohodu o terminech odstranéni vad a nedodélkd, datum vyklizeni
stavenisté apod.
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VIll.4. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, je povinen do zapisu uvést divody tohoto odmitnuti.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady a nedodélky. Vadou se pfitom
rozumi odchylka v kvalité¢ a parametrech dila stanovenych cenovou nabidkou, touto
smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.

VIILS. V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci prejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen

je odstranit v terminu spoleéné dohodnutém, nejpozdéji vdak do 15 dnl od jejich zjisténi
nebude-li stanoveno jinak.

VIIL.6. Pfedmét dila bude dokonéen véetné kone&ného Gklidu a fadného vycisténi stavby.

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

IX.8.

IX.9.

Clanek IX - Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smilouvy, a 2e po dobu
zaruéni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smiouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, pfislusnym CSN, TP, TKP, ZTKP, pfipadné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésici (dopini zhotovitel, minimainé 60
meésicu). Zaruéni doba pogina bézet dnem predani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze pfedmét
smlouvy vykazuje pfi pfedani vady a nedodélky za&ind zaruéni Ihita bézet dnem potvrzeni
protokolu o odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dUsledku neodborného zasahu, neodborného uzivani
ze strany objednatele (uzivatele) a zdsahem tretich osob.

Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pfi€inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele.

Objednatel je v zarugni dobé opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné odstranéni
vad s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo zvad dila miZe objednatel
nejpozdgji v posledni den zaruéni doby, pficemsz rozhodujici je datum doru&eni pisemného
oznameni vad zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen opravnéné narokované vady bezplatné odstranit, a to ve Ih(ité do 30 dni
od uplatnéni reklamace nebo ve Ihité, ktera bude pro ten Géel sjednana.

V pfipadé havérie zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin
od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.

Za sjednanou thradu odstrani zhotovitel i poskozeni a vady, za které neruéi.
Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihité opravnéné reklamovanou vadu dila

neodstrani ani se k ni nevyjadii, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady
zhotovitele, nebo mu vyuétovat $kodu s tim spojenou.

IX.10. Za $kodu vzniklou porusenim povinnosti dle odst. IX.4. tohoto ¢lanku zhotovitel neodpovida

jen v piipadé, Ze prokaze, Ze $koda byla zpusobena okolnostmi vyluéujicimi jeho
odpovédnost.

Strana 11 (celkem 16)



IX.11. V pfipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati

na dodavky a prace provedené do doby ukon&eni praci.

IX.12. Provedenou opravu vady preda zhotovitel objednateli pissmné&. Na provedenou opravu

X1,

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

XI.1.

poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako v &l. 1X.2. této smlouvy, ktera pocina
bézet dnem pfedani a prevzeti opravy.

Clanek X — Odpovédnost za $kodu

Nebezpedéi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a
pfevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpusobit Unik ropnych,
toxickych &i jinych $kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tfetim osobam v piné vysi Skodu, ktera vznikla
pfi realizaci dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele
dle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zpusobené
jeho provozem nebo Cinnosti.

Zhotovitel nese odpovédnost za pribéh zvlastniho uzivani komunikace a po dobu vystavby
ustanovi odpovédnou osobu.

V&echny plochy dotéené vystavbou a eventualni $kody zpUsobené v souvislosti s vystavbou,
budou po skonéeni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstranény a dotéené plochy
uvedeny do pavodniho nebo projektovaného stavu.

Clanek XI — Smluvni pokuty a nahrada $kody

Pro pfipady nepinéni vécnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich z této smiouvy smluvni
strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

X1.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s pfedanim fadné dokongeného celého dila dle &l. VIII ma
pravo objednatel po zhotoviteli pozadovat smluvni pokutu ve vysi 4 000 K¢ za kazdy i
zapodaty den prodleni.

X1.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni$té ma pravo objednatel po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni az do
uplného vyklizeni a protokolarniho predani stavenisté.

X1.1.3. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo pfedano
a pfevzato, ma pravo objednatel po zhotoviteli pozadovat smiuvni pokutu ve vysi
4.000,- K¢ za kazdy den prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu
nebo nedodélek.

Xl.1.4. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. IX. 6. této smlouvy, ij. do 30
dnl od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, ma pravo
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X1.2.

X1.3.

Xl.4.

XL5.

X1.6.

XIL1.

XIL2.

XIL.3.

XI1.4.

objednatel po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 4 000,- K&
za kazdou vadu a den prodieni.

X1.1.5. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, ma pravo zhotovitel
poZadovat Urok z prodieni ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy, i zapocaty,
den prodieni.

Jestlize budou objednatelem v prab&hu pinéni smiouvy zjistény dal$i nedostatky v &innosti
zhotovitele je objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy
jednotlivy nedostatek.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu $kody, na které mu
v disledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv Uhrady,
ktera pfislusi zhotoviteli dle pfisludnych ustanoveni smlouvy.

Smiuvni pokuty sjednané dle &lanku XI. této smlouvy jsou splatné do 30 kalendainich dnu po
obdrzeni danového dokladu (faktury) s vy&islenim smluvni pokuty kazdého jednotlivého
poruseni ustanoveni specifikovaného v tomto ¢lanku.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu skody.

V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim dila, nezanikaji naroky
pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim &i pinéni
ze zaruky za odstranéni vad.

Clanek Xl - Odstoupeni od smlouvy

Prace zhotovitele, které vykazuiji jiz v prib&hu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim. Pokud
zhotovitel ve Ihité, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani, mlze
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodl objednateli §koda, je zhotovitel
prukazné vyéislenou $kodu povinen uhradit.

Jestlize objednatel v prabéhu pinéni pifedmétu smilouvy zjisti, Ze dochazi k prodleni
se zahajenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu z dGvodu na strané zhotovitele,
nebo Ze na stavbé nejsou potfebné kapacity stroji, materiald ¢i pracovnikl, stanovi
zhotoviteli lhutu, do kdy musi nedostatky odstranit. V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani
nedostatky ve stanovené Ihité, miZe objednatel od smiouvy odstoupit. Skodu, ktera
objednateli z téchto dlvodu vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z duvodu na strané objednatele prerusit prace na dobu del$i jak
Sest mésicl, muze od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

Xll.4.1.  viéi majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o

Gpadku,

Xl.4.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k tuhradé
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nakladd insolvenéniho fizeni,

XI.4.3. byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostaéujici nebo zavedena nucena

sprava podle zvlastnich pravnich predpist,

Xll.4.4. zhotovitel vstoupi do likvidace,
Xl.4.5. nastane vy38i moc uvedena v odst. lll. 10. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

XIL.5.

XIl.6.

XI.7.

XI1.8.

XI1.9.

XI11.10.

XI.11.

Xll.12.

které nemohou smiuvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del$i nez 120 dna
znemozni nékteré ze smiuvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik nékteré ze skuteénosti uvedenych v odst. Xll. 4. tohoto &lanku je kazda smiuvni
strana povinna oznamit druhé smiuvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od
smlouvy v8ak neni rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o
vzniku skuteénosti opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z divodu uvedenych v odstavci Xll. 1. a XIl. 2.
tohoto ¢lanku nebo néktera ze smluvnich stran z divodd uvedenych v odstavci XII. 4.
tohoto ¢lanku, smiuvni strany sepisi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od
smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis veSkerych uskuteénénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné néaroky smluvnich stran. Zavérem
protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze
se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny
znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany je zavazuji pfijmout tento posudek
jako konecny ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfisludny objednatel.

Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporuéeného dopisu
s doruéenkou. U&inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

Ve vSech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnén
prenést na zhotovitele vdechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smilouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢&i
nedodélkl, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

V pripadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici provizorni stavby, material a hmoty, zasoby na stavenisti nebo ve
vyrobné ¢i skladu, které jsou nutné k pokracovani praci a vSechny doklady spjaté se
stavbou.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Uhradu splatné smiuvni
pokuty a na nahradu Skody.

Objednatel ma pravo vypovédeét tuto smlouvu v piipadé, Zze v souvislosti s plnénim ucéelu
této smlouvy dojde ke spachani trestného €inu. Vypovédni doba €ini 3 dny a zadina bézet
dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno dodavateli.

Do doby vycisleni opravnénych narokd smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemném

vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet veSkeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.
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XIL13.

X1,

X2

XIIL.3.

Xlll.4.

XIIL5.

XIil.6.

XIL7.

XIil.8.

XI.9.

V dals$im se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfisludnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

Clanek X. lll - Ostatni ujednani, zavére&na ustanoveni

Zhotovitel se nalezité seznamil se véemi podminkami realizace a je mu znam aktuéini stav
predmétné stavebni akce, souhlasi se viemi podminkami stanovenymi v oznameni
zadavaciho fizeni a v zadavaci dokumentaci a pfi realizaci praci bude postupovat podle
teto dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musi byt pfedem konzultovany se zadavatelem.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
Fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby 2adného jednani, jez by odporovalo zakonu
nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel
smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchaze&im nedopustil Zadného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.

Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob€anského zakoniku.

Dojde-li v prubéhu smluvniho vztahu k zaniku n&které ze smiuvnich stran, popfipadé v
pfeménu této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy
plynouci na nastupnicky pravni subjekt.

Pro pfipad zéniku zavazku pfed fadnym ukon&enim dila je zhotovitel povinen ihned piedat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soudasti dila a uhradit
pipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a
které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smiouvy treti osobé.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona €.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a o zmené nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zékon o finanéni kontrole“) s vykonem kontroly dila a jeho provadéni. Dale se
zavazuje piedlozit kontrolnim organim ke kontrole vedkerou provozni a ugetni evidenci,
kterd se tyka dila. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky zakona
o Ucetnictvi a zakona o danich z piijmU, pficemz zhotovitel prohlaguje, Ze tyto pozadavky a
pravidla zna a zavazuje se je pinit.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, &islovanych dodatkd podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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XI111.10.

XI.11.

X.12.

X113

XI.14.

XII.15.

Smiluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smiouva byla vedena v evidenci smluv
mésta Velka Bite$ a byla zvefejnéna na webovych strankach mésta Velka BiteS. Smluvni
strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany
pro uéely vedeni evidence smluv. Dale prohlasuji, Ze skutecnosti, uvedené v této smlouvé
nepovazuiji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

Tato smlouva byla projednana na jednani Rady mésta Velka BiteS dne 04.04.2017 a byla
schvélena usnesenim €. 5/71/17/RM.

Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichZ dva vytisky obdrZi objednatel a dva
zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, & za nevyhodnych
podminek. Na dlkaz pfipojuji své podpisy.

Nedilnou prilohou této smlouvy je ocenény polozkovy rozpocet.

Ve Velké Bitegidne 21 04 207 Ve Velké Bitesidne o 1, 947

Za objednatele:

starosta mésta

Za zhotovitele:
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VYKAZ VYMER

Cist profese: ELEKTROINSTALACE ZUS 2.Etapa Vypracoval: Ing. Jaroslav Rou$ 777 660 723
Piipis - MnoZstvi Jednotkov.a Jednotkovd sl
celkem | cena materidl] cena préce
. Spole€né naklady
1|RozvadéZ R-H - {nacenit jen pfipojeni kabelll. Rozvadét osazen v letagdks 1] 2750,00 KE| 1938,00 K& 4 688,00 K&
2|Rozvadéc RS-1 Iks 1| 13 756,00 K&] 6 674,00 K¢, 20 430,00 K¢
3|Svitidlo A - LLX236AL - MODUS LLX 2x36 W hlinik,nizké, elektron.pfedfiks 22 683,00 KE| 224,00 KE 19 954,00 K¢
4)Svitidio AN - LLX2Z36AL NZ - MODUS LLX 2x36 W hlinik,nizké, ks 3] 1692,00KE| 252,00 K& 5 832,00 K¢
elektron.pfedi.,nouz.zdroj
5|Svitidlo B -MODUS BRKL236K0480 ks 2] 1153,00KE] 140,00 K& 2 586,00 K¢
6{Svitidlo C - MODUS BRKL224K0480 ks 2| 1270,00KE| 140,00 K& 2 820,00 K¢
7|Svitidlo D - MODUS V3 236 ks 0 0,00 K¢
§]Svitidlo E - LLX336AL - MODUS LLX 3x36 W hlinik,nizké, elektron.piedidks 12] 1214,00K&] 140,00 K 16 248,00 K¢
9]Svitidio N - HELIOS 8W NZ - MODUS nouzové svitidlo s piktogramem, |ks 2| 1109,00K&| 168,00 K¢ 2 554,00 K¢
zéloha na 1 hod. IP42
10)Zdsuvka 380V 16A + 230V, 5P nasténni ks 2 536,00 K¢ 98,00 K 1 268,00 K¢
11|Zdsuvka jednoduchd 230V - vEetné rametku {tango bil4) ks 58 112,00 Ké 84,00 ke 11 368,00 K¢
12|Zdsuvka jednoducha 230V - vietné rimedku (tango bild) - 1P44 lks 2 143,00 Ké 98,00 KE 482,00 K¢
13]Zasuvka dvojnésobna 230V - véetnd rameku (tango bila) [ks 8] 142,00ki| 98,00k 1 920,00 K¢
14|Vypinaé f. £.1 - vietné rametku (tango bil3) Jks 6| 124,00kE] 8400k 1248,00 K&
15]Sériovy prepinad F. &5 - vietn& rdmetku {tango bila) ks 1 161,00 KE| 112,00 K¢ 273,00 K¢
16|5tiidavy prepinad f. £&.6 - véetné rdmetku (tan;gg bild) ks 10| 129,00 K¢ 98,00 KE 2 270,00 K¢
17]Kiiiovy prepinat i. £.7 - vetné rdmegku (tango bild) 1 145,00 K&[ 112,00KE 257,00 K¢
18] Instalacni krabice hlubokd |ks 75 5,00 K& 56,00 KE 4 575,00 KE
19]instalaéni krabice extra hluboka [ks 11 9,00 KE| 56,00 K& 715,00 K&
20| Propojovaci krabice s vickem ks 25 27,00 KE 56,00 KE 2 075,00 K¢
21|Spojky wago ks 72 6,00 K¢ 28,00 K& 2 448,00 KE|
22|Stahovaci pasky (baleni 100 ks) ks 3 38,00 K€ 20,00 K& 174,00 K&
23[Trubka ohebna priimér 25 m 20 14,00 K¢ 36,00 K¢ 1 000,00 K¢
24)Kabel CYKY-) 5x16 m 10 118,00 KE| 118,00 K& 2 360,00 KE
25 Kabel CYKY-) 5x10 m 29 96,00 KE| 112,00 K& 6 032,00 K¢
26|Kabel CYKY-) 5x2,5 m 38 32,00 K& 84,00 K 4 408,00 KE
27|Kabel CYKY-J 3x2,5 m 480 18,00 K¢ 28,00 K& 22 080,00 K&
28|Kabel CYKY-B 4x1,5 m 70 13,00 ké 36,00 K¢ 3 430,00 K&
29{Kabel CYKY-) 3x1,5 m 410 10,00 K¢ 25,00 K& 14 350,00 K¢
30}Kabel CYKY-O 3x1,5 im 130 10,00 K 25,00 K¢ 4 550,00 KE|
31|Vodik CYA 4 Im 30 9,00KE] 20,00 ké 870,00 K&
32|VodiE CYA 2,5 m 60 7,00 Ke 18,00 K¢ 1 500,00 K¢
33|Sekani drazky do 30x30 m 380 26,00 K¢ 9 880,00 K¢
34|Sekani drifky do 100x50 m 85 48,00 K 4 080,00 K¢
Soucet 178 725,00 K&
T Ostatni polozky
35 _|Rezerva a prostiihy kabeldZe (cena potitdna jen z materidlu kabelaze) |% 10| 20 820,00 K¢ 2082,00 K¢
36 |Ostatni matridl % 5 2 854,00 K¢
37 |Mimostaveniitni doprava 9% 2 4 800,00 K&
38 |Piesun doddvek % 2 2 360,00 K¢
39 |Podil pridruZenych vykont % 1 1 692,00 K&
40 |Sezndmeni se staveni3tém a dohleddni stivajicich vyvodi hod 16 3 400,00 K¢
41 |Demontaie stdvajicich elektroinstalaci hod 24 5 200,00 K&
42 |Spoluprice s ostatnimi profesemi hod 16 3 800,00 K¢
43 |Zednické zapraveni draiky 30x30 m 450 65,00 K¢ 29 250,00 K|
44 |Zednické zapraveni drétky 100x50 m 120 72,50 K& 8 700,00 K&
45 |Reviznlzprava kpl 1 8 300,00 K¢
Celkem 72 438,00 K¢
IVSTALATE - PETEINLES T Vladimir Vala /
6r.ix VOXDRUSKA Cslavice 217 /
Hybefova 150, 393 21 Vel/i ¢ 504 01 Velké MeziffGl
el 566 531 435, 731 475 T+ 150: 606 66 633, DIG: CZ

: 756 68 617 DIC: C27402035~52 tel.: 604 574






SLEPY ROZPOCET

Typ rozpottu

Zbra_covatel projektu

lng Jaroslav Rous

Objednatel ~ |Mésto Velka Bites ) .

Dodavatel Zakazkové Lislo

Rozpottoval Poget listl
RQZPOCTOVE NAKLADY

771 !}ka

Midan
[Paum: 7.4 20473
{Podpis :

Trnbo 1%

%M‘zuska Antonssy
Datum : 2.4. ;047/

H\“TALATERS’WI TOPEIVAR:)'IVf
p*s Anzoru N

Datum :

Podpis:

HSV celkem 340 352 _ojztizens vyrobnt pod inky 0
7 |PSV celkem (4 215 olPtesun stavebnich kapacit 0
R|M prace celkem : lM.imoatayemstnf.,doprava_ 0
N|M dodavky celkem olzatizeni stavenisté 0
ZRN celkem 4045 17]  olProvoz investora 0
HZS 0
1ZRN+HZS L0 172 olostatni naklady neuvedené
ZRN+ostndklady+HzS| 404 177 0lOstatni néklad celkem

Zaklad pro DPH 21,0{% 406 472,~ 0 K&
DPH 21,01% pL (9L~ OKe
Zaklad pro DPH 0,0{% i 0 K&
DPH 0,00% 0 K&

Poznamka :

TOEENARSTVE

An / USKA
Hybedon ~995 01 Velka Bites

el 566 531 435. 731 475 718
0: 756 89 617 DIC: CZ7402033882

INSTALATE 1-
VONDR

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : |031-14 Mésto Velka Bites Rozpoget: 1
Objekt: |02 Opatfeni k odstranéni vihkosti, Hrnéifska 117 - 1.
etapa Opatfeni na ¢asti objektu - vnitini chod
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
~ Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemnl prace 16060 0 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlaétni zakladani L2 O 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce g 726 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch( vnitini 0¢ # { 0 0 0 0 0
62 Upravy povrchii vnajsi 1 Uf ;{; %’ 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce e 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 6§2p3 0 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci A5 3246 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0|%229p3 O 0 0 0
713 Izolace tepelné of 5653 0 0 0 0
762  Konstrukce tesafské o 12355 0 0 0 0
0 Podlahy Ol t+¥ovU 0 0 0 0
784  Malby 0 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 704493 o 0 0 0 0
C RE 700 KX Ch B0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
lazev VRN KE % Zakladna Ke]
Ztizené vyrobni podminky 405432 0 0
Pfesun stavebnich kapacit 405 A7) 0 0
Mimostavenigtni doprava L5 A7 0 0
Zafizeni staveni§té 4048432 0 0
Provoz investora L4oS 41310 0
~ CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1






Slepy rozpocet

Stavba : 031-14 Mésto Velka Bites Rozpocet: 1
Objekt : 02 Opatieni k odstranéni vihkosti, Hrn€ifska 117 - I. § Opateni na Casti objektu - vnitini chodbal
P& | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
¥ [1SaEDAR0R00: [HuEni o [um, (fh akkchet booinBE Y Lms ...z gac- | ¢ ¢o3,
(33,52*1,9+4,9%1,6+2,2°0,6+1,2*0,45*4+1,5%0,3*3y0, 1 7,64
2 |162201203R00 |Vodorovné piemist.vykopku, koletko hor.1-4, do 10m m3 764 AL A A5 —
3 |162201210R00 |Priplatek za dals.10 m, koletko, vykop. z hor.1- 4 m3 7.64] 434 - A0 2*-(' —
4 [162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 764 254 A9 Y1, —
5 |167101201R00 |Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéné m3 7.64] 3L - A 3q-Z e
6 |199000002R00 Poglatek za skladku horiny 1- 4 m3 764 2o, A.9&¢ v
Celkem za |1 Zemni price Ac.€ec, ~
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
7 |215901101R00 |Zhutn&ni podioZi z hornin nesoudrZnych m2 76,36
""" l st e l 53(]’
(33,52"1,9+4,9'1,6+2,2°0,6+1,20,45"4+1,5"0,3"3) 76,36
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani T
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
8 |346244361R00 |[Zazdivka ryh, potrubi, kapes cihlami ti. 6,5 cm | m2 | 1,50] 43§ 32¢C ;
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 326C,—
Dil: |61 Upravy povrchil vnitini
9 |602011121RV2 |Omitka jadrova susici mikroporézni ruéné na bazi
. A
SOREASIE FEDRIL Y O, . orierek me | .m0l <00 | 93 9é6-
(33,52+1,9)*2*1,5+1,6*1,5*2 111,06
10 |602011151RV2 |Omitka vrchni mikroporézni F ruéné tl. do 4 mm na bazi
romanského vapna m2 111.08]| AL AC. c44,~
Celkem za |61 Upravy povrchu vnitini @ E2F,.-
Dil: {62 Upravy povrchi vnéjsi
11 ]622422121R00 |Oprava vnéjich omitek do 0,5 m2 v&. opravy nétéru | ks | 1,00 Q6o ,” dCo.
Celkem za |62 Upravy povrchi vnéjsi Lo, -
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
i e T B L NN Lms |28 ool (9040 -
potér:76,358%0,06 4,58 1 by
13 |631315511R00 |Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 12/15 ] m3 9,03 |
2560, 45, 4o
podklad. b |
mazanina:(33,52*1,9+4,9*1,6+2,2*0,6+1,2*0,45"4+1,5"0,3"3)*0,13 9,93
14 |631319151R00 |Priplatek za pfehlaz. mazanin pod poviaky tl. 8 cm m3 4,58 ;
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Q 4'3 - I ‘3 ? & é f P
potér:76,358*0,06 4,58 | (
15 |631319155R00 |Pfiplatek za piehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 993 Ao, ~ 9. 136, —
16 |631361921RT3 |VyztuZz mazanin svafovanou siti z dratl taZenych svafovana
sit-drat4.0 mm, oka 150/150mm Lot 909 2972, Al A 92,
(33,52*1,9+4,9"1,6+2,2*0,6+1,2*0,45*4+1,5"0,3*3)*1,351*0,001 0,10 ’ /
17 |631571003R00 |[Nasyp ze Stérkopisku 16 - 32, zpeviujici m3 9,93 :
R e L -2 993 | 9.4¢0,-
(33,52*1,9+4,9*1,6+2,2*0,6+1,2*0,45*4+1,5*0,3"3)'0,13 9,93 j f
18 |635111215U00 |[Néasyp podlaha Stérkopis 0-4 zhutnén [ m3 1,53 | .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Mee ' A.CE3 -
(33,52*1,9+4,9%1,6+2,2*0,6+1,2*0,45*4+1,5*0,3*3)*0,02 1,53 i
19 |763614122R00 |Podlahy z desek do .18 mm, P+D, sponky l m2 76.36 | =
.......................................................................... -~ -
76,358 76,36 r}g I 5 ) r}éfl
20 |pol. Dodavka zesilena deska podlah. vytvofeni odvétrav.
technodren podiahovy. roz. 1780x06000/t.1,5mm |me| . ems| 366 7| 3026,
Zacatek provoznihosouéty e e
L Y I A 11
Konec provozniho souétu . _o..o.f.....5165)
5217 88,40
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce [ AT 532, —

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

)

Stavba : 031-14 Mésto Velka Bites Rozpotet: 1
Objekt : 02 Opatieni k odstranéni vihkosti, Hrnéifska 117 - |. ¢ Opatfeni na &asti objektu - vnitini chodba] \
pP.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
21 [952901111R00 |Vy&isténi budov o vyice podiazi do 4 m m2 80,00 ‘36 ~ &.0do,~
22 |953943111R00 |Osazeni predmétl do zdiva, 1 kg / kus kus 1,00 qs Cj',l -
pfivod vzduchu:1 1,00 i (
23 (429 Dodéavka vétraci mfizka 150 x 150 mm se Zaluzii ks 1,00 L'.q_cfl a Ly39, -
24 (430 Dodavka + mont. trubka PVC DN 110 mm ks 2,50 Alw A !'}.1",/
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani 7 02}, -
Dil: |96 Bourani konstrukci
25 |216904212R00 |O&isténi stiatenym vzduchem zdiva m2 111,06] A4 ~ A2661; <
26 |965042241R00 |[Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 15,27 R A
-------------------------------------------------------------------------- L ] /
(33,52"1,9+4,9*1,6+2,2*0,6+1,2*0,45"4+1,5*0,3"3)*0,2 15.27 2% v O‘LG .00 r!
27 |Ra0BLIISRON 1Bovran haedic Karpmidyoh (LU oM, nad 12 @ s fm2 | . 27 49 , | g 59—
vnitnl diazba TauISBBTLBHMBNE .o eeieescsssnesnasanafannans = '
i bl o1 L R S 1edl
2,2"(0,15+0,3+0,3) 1,65
28 |965081813RT1 |Bourani dlazdic tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ruéné, historicka
diazdice prodalsipouzti | m | . s428) 96, | S.2M, -
(GRS RO .. { |
(LT, o, N I 11|
1,5%0,3*3 1,35
29 |965082933R00 |Odstranéni nasypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 l m3 11,45 2 3 ‘f | 2.6 q_q
(33,52*1,9+4,9%1,6+2,2"0,6+1,2*0,45"4+1,5*0,3"3)"0,15 11,45 i " !
30 |970031200R00 |Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 200 mm l m 0,70 'S"(‘VRD I AR
privod vzduchu:0,7 070] © s L. il
S SRR [ L T S L SN W | e [
odvod do komina:1 1,00 i, /
32 |974031165R00 |Vysekani ryh ve zdi cihelné 15 x 20 cm l m 1,50 | ,lC L'
pfivod vzduchu:0,75*2 1,50 M fa f
33 |978013191R00 |Otlugeni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 100 % l m2 111.06 | .
----------------------------------------------------------------------- o S8 | ¢t~
(33:52+1.9)/2°15+1.6"1.5"2 111,06 ¢ ¢ |
34 |978023411R00 |Vysekani a prava spar zdiva cihelného m2 111,06] &9 ~ S. 442, ~
35 |979054442R00 |Ocgisténi vybouranych dlazdic s vypini spar MC m2 54,28 éi o ol V_Z'f f, il
Celkem za |96 Bourani konstrukci 65,243 —
Dil: |99 Staveni$tni pfesun hmot _
36 [999281105R00 |Presun hmot pro opravy a tdrzbu do vy&ky 6 m [t ] 6340 24, - A5.2146,7
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot A5.21¢, ~
Dil: |713 Izolace tepelné
37 |713121121R00 |[lzolace tepelna podlah na sucho, dvouvrstva m2 76,36 GO - K @.S—C“ -
38 |713191100RT9 |PoloZeni izolagni félie véetné dodavky félie PE m2 76,36] A4 . T
39 |713191221R00 |[lzolace tepelna podiah obloZeni stén pasky 100 mm m 79,44 4 7 : A -
.......................................................................... ’ ;
(B35241.9V2418°2 e eme e feeen TA04) d
A N N1/
0:3*2'3 1,80
40 |28375 ki I 2 EPS 1 =
Rk 2 el O I Er S L o [lBol el = | 2T 59 2
76,358"2*1,05 160,35] “'9¢& | : f
41 1998713201R00 |Presun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m ] %
Celkem za |713 Izolace tepelné 2. ge'F -
Dil: |762 Konstrukce tesarské
42 |pol. Demontaz obloZeni stén, v¢. likvidace do suté 2 92,55 y
........... el o e RO W WL R W™
(33,52+1,9)2*1,25+1,6"1,25*2 92,55
43 |998762202R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m | % |
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Slepy rozpocéet

Stavba : 031-14 Mésto Velka Bites J Rozpodet: 1
Objekt : 02 Opatieni k odstranéni vihkosti, Hrnéifska 117 - I. € Opateni na &asti objektu - vnitfni chodball
P.c. | Cislo polozky Nazev poloZky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Celkem za |762 Konstrukce tesarské . Siag ),
Dil: Podlahy
44 OSB desky brou$ené, pero - drazka, tl. 25mm m2 76,36] 1%5 - A IS, ~
45 Pokladka OSB desky na pero - drazku, véetng kotveni k ) o
cementovému potéru m2 76,36 6€ V7 I Sl
Celkem za | Podlahy AX. 555, ~
Dil: |784 Malby
. [RARGHRGIRO0! | [PErRIaES pOMIIAIIR TTX. .. o vorimsssmmnss Lz L0000 AT T f450, -
nové omitky:130 130,00
47 |784165512R00 |Malba tekuta bila, bez penetrace, 2 x [ m2 130,00 Lo S . &,
Celkem za |784 Malby 3-$oo, —
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
48 1979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 60,44 &r/ 5. 13 -"}' -~
49 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy daldi 1 km t 906,53 i @ & & &9
50 [979082111R00 [Vnitrostaveni&tni doprava suti do 10 m t 60,44 i §.q29. =
51 [979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 120,87 2o, - L. G2 s
52 |979087112R00 [Nakladani suti na dopravni prosttedky t 60,44 3o — 7. RER ~
53 [979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti t 60,44 %i{ A, 1 Y, —
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot Lo G927, —

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3






Polozkovy rozpocet

Zakazka: ZUS Velka Bites - Plynoinstalace Il.etapa
Zhotovitel: ICO:
DIC:
Objednatel: Mésto Velka Bites iICO: 00295647
Masarykovo namésti 87 DIC:  CZ00295647

59501 Velka Bites

Vypracoval: Pavel Vondragek

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlej$i naklady
Ostatni naklady

0,00

26 307,22
0,00

0,00
1218,00

Z&klad pro sniZzenou DPH: 15 %

0,00 CZK

Snizena DPH 15 %

0,00 CZK

Z&klad pro zakladni DPH: 21 %

27 525,22 CZK

Zakladni DPH 21 %

5780,00 CZK

Zaokrouhleni:

-0,22 CZK

Cena celkem:

33 305,00 cz

INSTALATERSTVI - TOFEVARSTVE
Antor.in VONDRESKA /
Hybesovs 450, 28501 Veikd Bited
1 .731475718
: CZ7402035892

Za zhotovitele Za objednatele

le 1B tes dne 3.4.2017

Zpracovano programem RTS Stavitel+






Rekapitulace dilli

Gislo  Nazev Typ dilu -  Celkem Hmotnost
721 Vnitfni kanalizace PSV 1092,28 0,00202
722 VnitFni vodovod PSV 2883,20 0,00928
723 Vnitini plynovod PSV 12 591,55 0,05148
725 Zafizovaci pfedméty Psv 7194,57 0,06482
732 Strojovny pPSV 254562 0,00053
ON Ostatni naklady ON 1218,00 0,00000
Celkem: 27 525,22 0,12813
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Pof.

Dil;
1
2
3
4

Dit:

w o ~N O,

Dil:
10
11
12
13

£

v

14
15
Dil:
16
17
18
19
Dil:
20

Gislo Nazev
iel Vnitini kanalizace
721176102.R00 Potrubi HT pfipojovaci D 40 x 1,8 mm
721 19-4104.R00  Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8
721 17-0902.R00  Oprava potrubi PVC odpadni, vsazeni edbocky D 40
PC Odpadni kalich DN 32 s pojistkou proti vyschnuti

122 Vnitini vodovod
722 23-8113.R00  Kohout kulovy,2xvnitfni zévit Slovarm KE-231 DN 25
722 23-8613.R00  Ventil zpétny,2xvnitini zavit Slovarm K-1039 DN 25
722 23-8143R00  Kohout kulovy s odv.2xvnitf.z.Slovarm KE-261 DN 25
722 23-1163.R00  Ventil pojistny pruZinovy G 1"
722 23-8113.R00  Kohout kulovy,2xvnitfni z&vit Slovarm KE-231 DN 25

723  Vnitini plynovod
723 19-0909.R00  Zkougka tiakova plynového potrubi
723 19-0907.R00  Odvzdudnéni a napusténi plynového potrubi
723 12-0805.R00 DemontaZ potrubi svafovaného zavitového DN 25-50
998 72-3101.R00  Pfesun hmot pro vnitfni plynovod, vysky do 6 m
725 Zafizovaci predméty
72553-4223.R00  Ohfivat elek. zasob. zavésny DZ Drazice OKCE 80
72554-0802.R00  Demontaz zasobnikd plyn.ohfivaci 500 |

732 Strojovny

732 33-9101.R00  Montaz nadoby expanzni tlakové 12 |

PC Expanzni nadoba pro TUV Reflex Refix DD 8/10

PC Konzola pro expanzni nadobu - pasek

PC Pfipojovaci armatura Flowjet 3/4 pro expanz.nadobu
ON Ostatni naklady

PC Revize upraveného plynového zafizeni

MJ

kus
kus
kus

kus
kus
kus
kus
kus

kus

soubor
soubor

soubor
kus
kus
kus

kus

Mnodstvi

5,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
19,00
132,00
0,09

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

CenaMJ Cena
1 092,28

147,03 735,15
4524 45,24
144,85 144,85
167,04 167,04
2 883,20

190,97 381,94
163,56 327,12
265,35 530,70
630,75 1261,50
190,97 381,94
12 591,55

330,60 330,60
17,84 338,96
90,05 11,886,60
393,24 35,39

: - 1194,57
702883 7028,83
165,74 165,74
2 545,62

149,64 149,64
1654,74 1654,74
220,98 220,98
520,26 520,26
1 218,00

1218,00 1218,00
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Polozkovy rozpocet
Zakazka: ZUS Velka Bites - Vytapeni Il. etapa
Zhotovitel: ICo:
DIC:
Objednatel: Mésto Velka Bites ICO: 00295647
Masarykovo nameésti 87 DIC:  CZ00295647
59501 Velka Bites

Vypracoval: Pavel Vondracek
Rozpis ceny

HSV 29 136,83

PSV 247 857,78

MON 0,00

Vedlej$i naklady 0,00

Ostatni naklady 34 539,00
Zaklad pro snizenou DPH: 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH: 21 % 311 533,61 CZK
Zakladni DPH 21 % 65 422,00 CZK
Zaokrouhleni: 0,39 CZK
Cena celkem: 376 956,00 cz«

INSTALATERSTVE - TOZEVARS v
Antorin VONDRUSKA
H%'bcéux'u 150,393 01 Yelu Bires
CTew: d 1433, 75T 475718
ICO: 75689617 Dic czr-;(/jalsc,sgz
Za zhotovitele Za objednatele

Vi itde Biteg, dne 3.4.2017

Popis:
-1- Zpracovano programem RTS Stavitel+







Rekapitulace dilt

Gisto Nézev . Typ dilu - Celkem Hmotnost
61 'Upravy povrchd vnitini HSV 4 243,86 0,91662
63 Podlahy & podlahové konstrukce HSV 1402,88 1,25000
97 ProraZeni otvorii HSV 23 490,09 0,01911
725 Zafizovaci pfedméty PSV 7004,37 0,30554
733 Rozvod potrubi PSV 84 12757 1,10857
734 Armatury PSV 3227954 0,01903
735 Otopna télesa PSV 119 547,90 1,04510
783 Natéry Psv 4 898,40 0,01076
ON Ostatni naklady ON 34 539,00 0,00000
Celkem: 311 533,61 4,67473
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Poi. Cislo  Nézev g A b M G Wl v Coni G S Gohe
Dil: 61 Upravy povrchii vnitinf : : 42@3,86

1 61210-0010.RAA Hruba vypli ryh ve sténach, véetné omitky a malby - drazky, m2 4,00 707,31 2829,24
prostupy

2 61210-0010.RAA Hrubé vyplfi ryh ve sténach, vietnd omitky a malby - jadroveé m2 2,00 707,31 1414,62
vrty

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 402,88

3 63131-2141.R00 Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach, mistnost 108 m3 0,50 2 805,75 1402,88

Dil: 97 ProraZeni otvord L : 23 490,09

4 97403-1155.R00 Vysekani ryh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 21,00 127,89 2 685,69

5  97003-1160.R00 Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 6,00 2296,80 13 780,80

6 974 04-9164.R00 Vysekaniryh v betonovych zdech 15x15 ¢m, mistnost 108 m 18,00 390,20 7 023,60

Dil: 725 Zafizovaci predméty ; 7004,37

7 72565-0805.R00 DemontaZ téles otopnych plynovych podokennich soubor 19,00 161,82 3074,58

8  (07386-7111.R0C Provedeni vypliiového zdiva z cihel, sv. do 0,9 m m3 0,70 3593,10 251517

9 61210-0010.RAA Hruba vypli ryh ve sténach, véetné omitky a malby m2 2,00 707,31 1414,62

Dil: 733 Rozvodpotrubi : : 84 127,57

10 733 11-1303.R00 Potrubi zavit. bézné svafované nizkotlak. DN 15 m 74,00 187,05 13 841,70

11 733 11-1304.R00  Potrubi zavit. béZné svafované nizkotlak. DN 20 m 26,00 197,49 513474

12 733 11-1305.R00 Potrubi zavit. béZné svafované nizkotlak. DN 25 m 4,00 24708 988,32

13 733 11-1306.R00 Potrubi zavit. béZné svafované nizkotlak. DN 32 m 32,00 316,68 10 133,76

14 73317-8132ZRT1 Potrubi vicevrstvé VAR ALPEX-TURATEC, D 16 x 2 mm, m 45,00 106,14 4776,30
lisovany spoj, mosazné press fitinky

15 73317-8133.RT1 Potrubi vicevrstvé IVAR ALPEX-TURATEC, D 18 x 2 mm, m 32,00 126,15 4036,80
lisovany spoj, mosazné press fitinky

16 73317-8134.RT1  Potrubi vicevrstvé IVAR ALPEX-TURATEC, D 20 x 2 mm, m 15,00 135,29 2029,35
lisovany spoj, mosazné press fitinky

17 733 17-8135.RT1  Potrubi vicevrstvé VAR ALPEX-TURATEC, D 26 x 3 mm, m 46,00 201,84 928464
lisovany spoj, mosazné press fitinky

18 73317-8136.RT1 Potrubi vicevrstvé IVAR. ALPEX-TURATEC, D 32 x 3 mm, m 60,00 247,08 14 824,80
lisovany spoj, mosazné press fitinky

19 72218-1214.RT6 Izolace naviekova MIRELON PRO tl. stdny 20 mm, vnitfni m 21,00 68,90 1 446,90
prumér 18 mm

20 72218-1214.RT6 lzolace naviekova MIRELON PRO tl, stény 20 mm, vnitfni m 32,00 68,90 2 204,80
priimér 18 mm

21 722181215.RT7 lzolace naviekovd MIRELON PRO il. stény 25 mm, vnitini m 22,00 89,18 1961,96
pramer 22 mm

22 72218A215.RT9 lzolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm, vnitfni m 63,00 95,70 6 029,10
priimér 28 mm

23 631-547T113R Pouzdro potrubni izolacni ROCKWOOL 800 22/30 mm, m 10,00 61,60 616,00
kamenna vina s polepem Al folii vyztuzenou sklenénou mfizkou

24 631-547216R Pouzdro potrubni izolacni ROCKWOOL 800 42/40 mm, m 20,00 88,74 1774,80
kamenna vina s polepem Al folii vyztuZzenou sklenénou mrizkou

25 283-777521R Paska Al samolepici pln §. 50 mm, pro desku do 32 mm m 100,00 5,31 531,00

26 72218-2004.RT1 Montaz izolaénich skruzi na potrubi pfimé DN 40, samolepici spoj, m 30,00 28,62 858,60
rychlouzavér

21 PC Zavésy potrubl, zavitové tyce komple 1,00 3393,00 3 393,00

28 PC Pevné body na potrubi kus 2,00 130,50 261,00

Dil: 734 Armatury 32 279,54
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Pof.
29
" 30
31
32
3

34
35
36

37
38
39
40

Dil:
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dil:
50
51
Dil:
52
53
54
55
56
57

Cislo
734 23-5121.R00
734 29-5321.R00
734 21-5133.R00
551-13535.AR
551-272710R

561-272711R
734 22-6212.RT1
734 22-6242.RT1

734 26-6222.R00
734 26-6212.R00
551-3730620R

734 268-6772.R00

735

73517-1508.R00
735 15-7565.R00
735 15-7666.R00
73515-7765.R00
735 15-7766.R00
735 15-6664.R00
735 15-6681.R00
735 15-6683.R00
735 15-6686.R00

783
783 42-4140.R00
783 42-4340.R00

ON
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Nazev

Kohout kulovy,2xvnitfni zav, GIACOMINI R250D DN 15

Kohout kul.vypoustéci komplet, GIACOMINI R608 DN 15
Ventil odvzdusfiovaci automat. GIACOMINI R99 DN 15

Kohout kulovy R251D PN42 1/2" vrulka, Giacomini

Sroubeni Vekolux pro 2trubk. soustavy Rp pfimé, pro otopna
télesa typu "ventil kompakt"

Sroubeni Vekolux pro 2trubk. soustavy Rp rohové, pro otopna
télesa typu "ventil kompakt"

Ventil term.pfimy,vnitf.z. Heimeier V-exakt DN 15, bez
termostatické hlavice

Ventil term.ahlovy,vniti.z. Heimeier V-exakt DN 15, bez
termostatické hlavice

Sroubeni reg.pfime, vnitf.z. Heimeier Reguiux DN 15
&roubeni reg.rohove vnitf.z. Heimeier Regulux DN 15
Hlavice termostaticka Heimeier K pro vef. prostory
Sroubeni svérné na méd Heimeier 15x1 mm - EK

Otopna télesa

Téleso trubkové Koralux Standard KS 1220.500
Otopna t&l.panel Radik Ventil Kompakt 21 600/ 900
Otopna tél. panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000
Otopna t&l.panel. Radik Ventil Kompakt 33 600/ 900
Otopna tél.panel. Radik Ventil Kompakt 33 600/1000
Otopn4 télesa panelova Radik Klasik 22 600/ 800
Otopna t8lesa panelova Radik Klasik 22 900/ 500
Otopn4 t&lesa panelova Radik Klasik 22 900/ 700
Otopna télesa panelova Radik Klasik 22 900/1000

Natéry

Natér synteticky potrubi do DN 50 mm Z + 2x
Natér syntet. potrubi do DN 50 mm Z+2x +1x email

Ostatni naklady

Predavaci dokumentace - atesty, certifikaty

Tlakova a topné zkouska, proplach, odvzdusnéni, , €isténi filtrd
Zaregulovani a vyvaZeni systemu

Provadécl dokumentace vytapéni

Predévaci dokumentace + PD skuteéného provedeni
Koordinace na stavbé, jednéni ostatni profese

M
kus
kus
kus
kus
kus

kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

kpl
hod
soubor
soubor
soubor
hod

Mnoistvi
2,00
10,00
10,00
10,00
5,00

18,00
5,00
1,00

5,00
1,00
29,00
46,00

1,00
4,00
3,00
9,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00

74,00
62,00

1,00
72,00
1,00
1,00
1,00
40,00

Cena/MJ
160,52
155,30
148,77
112,67
“rar

432,83

387,15

455,01

244 47
244 47
352,79

83,17

143724
377580
4363,05
573324
6 024,75
310,25
3292,95
3949,80
4 945,95

30,62
4246

1044,00
217,50
2175,00
2610,00
4 350,00
217,50

Cena
321,04

1 553,00
1487,70
1126,70
2 085,85

7790,94
1935,75
455,01

1222,35
244 47
10 230,91
3 825,82

119 547,90
143724

15 103,20

13 089,15
51599,16

18 074,25
3110,25
329295
394980
9891,90

4 898,40
226588
263252

34 539,00
1044,00

15 660,00
2175,00
2610,00
4.350,00
8700,00
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ZEDNICKE A MALIRSKE PRACE - VYKAZ VYMER

Nézev Mérmné  |Potet Cena Cena Celkem
jednotky |jednotek
Brougen( latexového soklu m2 85(  H0,00 b 200,00
Natér - adhézni mistek m2 85| 2000 g ESD{OO
Stérkovani a filcovani - 2x - material + prace m2 85/ A50,00 d 1thoo
Malba bila 2x (st&ny, stropy) - material + prace; veetnd E i
2apraven! prasklin do 10% m2 1150 L7900 LR 304,00
Malba, malifsky latex, bila (sokl do vysky 1m) m2 116] A00,00] AA €00, Q0
Odstranéni keramického obkladu v&. likvidace m2 8[ Akl 00 ANlnTgo
Dodavka keramického obkladu - bily 15x15mm m2 8] At{i'no A 15%300
Montaz keramického obkladu, tmel, 15x15mm lepidlo, ‘ ‘
spérova hmota m2 8l 350,00 200,90
DemontaZ krytiny bobrovky ze zdi ve vySce do 3,0m  |m2 20| 4 Jml:no 91 00;0 0
Dodavka a montaz krytiny z palenych francouzskych
tadek vetné spojovacich prostredki a kotvicich prvki
na zed (rozmér zdi 13,1 x0,7m a 6,1 x 0,7m) m2 20| 52000/ A0 400 (o

Cena celkem bez DPH za zednické a mallfské prace

Celkem DPH

Cena celkem s DPH za zednické a mallfské prace

T
0

5,
617 DIC: CZ740203p84:







